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PROJEKTO DALIES TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

El: Dokumento Zzymuo Pavadinimas Pastabos
1. Titulinis lapas 1 lapas
2. | PE19-106-TDP-VN-BSZ Bylos sudéties Ziniarastis 1 lapas
3. | PE19-106-TDP-VN-PSZ Projekto sudéties Ziniarastis 1 lapas
4. PE19-106-TDP-VN-AR AiSkinamasis raStas 3 lapai
5. PE19-106-TDP-VN-TS Techninés specifikacijos 10 lapy
6. | PE19-106-TDP-VN-MZ, Sustambintas medziagy, gaminiy ir darby 4 lapai
ziniarastis
PROJEKTO DALIES BREZINIU ZINIARASTIS
Bréz. | Lapo . cve ..
Laida Brézinio pavadinimas Pastabos
Nr. Nr.
01 1 0 Risio planas su vandentiekio sistema, M1:120 1 lapas
Pirmo-ketvirto auksto planas su vandentiekio sistema,

02 1 0 M1:120 1 lapas

03 0 Penkto auksto planas su vandentiekio sistema, M1:120 1 lapas

04 0 Risio planas su nuoteky sistema, M1:120 1 lapas

05 1 0 Pirmo-penkto auksto planas su lietaus nuoteky sistema, 1 lapas

M1:120
06 1 0 Stogo planas su lietaus nuoteky sistema, M1:120 1 lapas
07 1 0 i/}(ll?ga(())oplanas su projektuojamais lietaus nuoteky tinklais, 1 lapas

Objekto vandentiekio nuoteky dalis

ATITINKA GALIOJANCIAS NORMAS IR TAISYKLES, SUDERINTI SU UZSAKOVU IR
ATITINKA PROJEKTAVIMO UZDUOT]

PROJEKTO DALIES VADOVAS: T. MILIUS 2019
2019
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

gl: Bylos zymuo Laida | Pavadinimas Pastabos
1. | PE19-106-TDP-BD 0 Bendroji dalis
2. | PE19-106-TDP-SA 0 Architektiiriné dalis
3. | PE19-106-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
4. | PE19-106-TDP-SV 0 Sildymo, védinimo dalis
5. | PE19-106-TDP-SP 0 Silumos punkto dalis
6. | PE19-106-TDP-E 0 Elektrotechnikos dalis
7. | PE19-106-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
8. | PE19-106-TDP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2019 Statybos leidimui, konkursui
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AISKINAMASIS RASTAS

1. NORMINIAI DOKUMENTAI
STR 2.07.01:2003 - Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai.
STR 1.05.06:2010 — Statinio projektavimas.
RSN 26-90 - Vandens vartojimo normos.
Pastato kar$to vandens sistemy jrengimo taisyklés. Lietuvos Respublikos tkio ministro
2005.06.28 jsakymu, Nr.4-253.

2. VANDENTIEKIS
Modernizuojamam pastatui atliktas Salto, karSto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemy
modernizavimo projektas. Esami Salto, karSto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai
stovali ir atSakos iki skaitikliy demontuojami. Buty apskaitos mazgai paliekami.

Saltas vanduo modernizuojamam pastatui bus tiekiamas i§ esamo vandens apskaitos mazgo. Tuo paciu
jvadu bus tiekiamas Saltas vanduo karSto vandens ruoSimui. Karsto vandens paruoSimg Zitiréti projekto
,SP* dalyije.

Magistraliniai vamzdynai ir stovai suprojektuoti i§ PPR vamzdyny. Magistraliniai vamzdynai
suprojektuoti pastato riisio palubéje, stovai Sachtose. Visi naujai projektuojami vamzdynai numatyti
demontuojamy vamzdyny vietose.  Salto vandentiekio vamzdynas izoliuojamas 9 mm storio
antikondensaciné¢ izoliacija, karSto ir cirkuliacinio vandentiekiy vamzdynai — 40 mm storio akmens vatos
su al. folija Silumos izoliacijos kevalais. Vandentiekiy stovy apacioje, risio patalpy palubéje
suprojektuota uZdaromoji ir nudrenavimo armatiira. Kiekviename cirkuliaciniame stove, ne toliau kaip
1,0 m nuo cirkuliacinio kontiiro magistralés, suprojektuoti termostatiniai temperatiiros reguliatoriai, skirti
stovy temperatirai reguliuoti. Rengiant techninj darbo projekta, nebuvo galimybés risyje patekti j visas
patalpas, kuriose pakloti magistraliniai tinklai, vykdant darbus ir pastebéjus neatitikimus tarp techninio
darbo projekto ir esamos situacijos, bitina tikslinti.

3. VANDENS IR NUOTEKU SKAICIAVIMAS
3.1 VANDUO
Suvartojamo vandens kiekis paskaiCiuotas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir
nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai* ir RSN 26-90 ,,Vandens
vartojimo normos* nurodyta metodika ir nurodytais vandens kiekiais.
Maksimalus sekundés debitas:
a) altas vanduo: q‘=_1,85 (I/s);
b) kar$tas vanduo: q*=_2,08 (I/s);
) suminis: q*™=3,55 (I/s);
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Maksimalus valandinis debitas:
a) Saltas vanduo: qZ: 40 (m3/h);

b) karstas vanduo: qz =5,00 (m3h);

¢) suminis: q;“’" =8.73 (m3/h).

Esamas slégis prisijungimo prie esamy vandentiekio tinkly vietoje — 38,87 m.v.st.
SkaiCiuojamas reikalingas slégis buitinio vandentiekio tinkluose:
H reik = H geom +H laisvas +H skaitiklyje +H jvade +H sum ; m.v.st.
H laisvas — priimame 3,0 m.v.st. (laisvasis slégis pries Ciaupg);
H skaitiklyje — priimame 2,0 m.v.st. (slégio nuostoliai vandens skaitiklyje);
H jvade - 0,5 m.v.st. (slégio nuostoliai jvade);
H geom -15,14 m.v.st. (nepatogiausio ¢iaupo ir lauko vandentiekio aSies altitudZiy skirtumas);
H sum - 17,0 m.v.st. (slégio nuostoliy skaiCiuojamojoje tinklo trasoje suma (trinities ir vietiniy));
H reik =15,14+3,0+2,0+0,5+17,0=37,64 m.v.st.
Esamas slégis pakankamas, slégio kélimo siurbliné neprojektuojama.

3.2 BUITINES NUOTEKOS
Buitiniy nuoteky kiekiai lygiis vandentiekio kiekiamas.

4. BUITINIU NUOTEKU SISTEMA.

Modernizuojamam pastatui atliktas buitiniy nuoteky tinklo projektas. Esami buitiniy nuoteky
magistraliniai vamzdZiai, esantys rusio patalpose, i kalaus ketaus demontuojami. Butuose esantys
nuotakai (vamzdis, jungiantis jlaja su stovu), stovy alsuokliai bei stovai paliekami esami. Kadangi
vandens apskaitos mazgo ir Silumos punkto patalpose, néra trapy, vandens surinkimui, projektuojamos
naujos prieduobés su drenaziniais siurblias, pajungtais per atbulinj voZtuva j buitiniy nuoteky sistemg.

Nuotakai, nuo sanitariniy prietaisy iki buitiniy nuoteky stovy, ir stovai paliekami. Magistraliniy
vamzdyny vietose suprojektuoti nauji plastikiniai PVC nuoteky vamzdziai. Magistraliniai buitiniy
nuoteky vamzdZiai montuojami su nuolydZiu i§vady link.

Buitiniam nuotakynui valyti, stovuose, 1,0 m vir§ grindy, bet ne maziau kaip 0.15 m vir§ tame
aukSte prijungtos ilajos virSaus, ijrengiamos revizijos kurioms bitina palikti angas su dangciu
aptarnavimui (revizijas). Nuoteky Salinimo tinklo valymui numatomos pravalos su liukeliais. Buitiniy
nuoteky védinimui stovai i§vedami 0,50 m vir§ stogo.

Buitiniy nuoteky tinklo iSvadai lieka esami.

5. LIETAUS NUOTEKU SISTEMA

Modernizuojamam pastatui atliktas lietaus nuoteky tinkle modernizacijos projektas. Esamas lietaus
nuoteky stovai bei magistraliniai vamzdZiai, esantys riisio patalpose, i§ kalaus ketaus bei jlajos
demontuojamos. Pastato modernizavimo metu atidengiamos esamos inZineriniy Sachty sienutés. Atlikus
vamzdyny pakeitimo darbo Sachtos uzdengiamos ir uZtaisomos. Lietaus vandens surinkimui ant stogo
projektuojamos 4 jlajos DN 110 su apsauginiu gaubtu nuo lapy. Esamy stovy bei magistraliniy vamzdyny
vietose suprojektuoti nauji, plastikiniai PVC nuoteky vamzdZiai. Lietaus sistemos stovai turi biiti izoliuoti
20 mm nuo rasojimo ir triukSmo akmens vatos dembliais. Vamzdynai klojami ne maZesniu nei 0,02
nuolydZiu riisio palubéje. Numatoma nuotekas iSleisti ] esamus lietaus nuoteky tinklus. ISvadai kei¢iami
naujais iki pirmy Suliniy.

Lietaus nuoteky tinklo i§vady vietas ir altitudés bitina tikslinti projekto vykdymo metu.

Lietaus nuoteky stovai iSbandomi pildant juos vandeniy iki stogo lygio.

Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida
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5.1.

LIETAUS NUOTEKOS

I lietaus nuoteky vamzdyng pateks krituliai nuo pastato stogo, kurio bendras plotas 0,071ha. Tada:

Metinis krituliy kiekis:
Wiet. = 10 x 664 x 0,071 = 471.4 (m*/metus).

Maksimalus paros krituliy kiekis:
Wamax = 10 x 75,0 x 0,071 = 53.0 (m’/d).

Sekundinis lietaus kiekis

SkaiCiuotinis pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas nuo $laitinio stogo:

_FxI;  710x156.54

=11.1Vs

Qm_mmd'

I - lietaus intensyvumas, 1/(s-ha), I - karta per metus pasikartojan¢io 5 min trukmeés

10000

F — nuotékio baseino plotas, ha, 0,071 ha

A

4616

= +c
T+B

“ 5121

—21=156.541/(s-ha).

Dokumento Zymuo
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

PAGRINDINES SANITARINES SISTEMOS
Kad uztikrinti higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos ir kitus reikalavimus, Siame projekte
objektui projektuojamos $ios sanitarinés sistemos:
e 3alto vandentiekio;
e karSto vandentiekio;
e cirkuliacinio vandentiekio.

VANDENTIEKIS
Tiekiamo Salto vandens temperatira +5 oC
Projektiné Salto vandens temperatiira +5 oC
Projektiné karSto vandens temperatiira +55 oC

MedZziagos ir gaminiai
2.1.1. POLIPROPILENINIAI virinami VAMZDZIAI (ppr)

Polipropileniniy vamzdyny sistemos iSlaiko iki 25 bary darbinj slégj, esant tipiniams parametrams (950
C, 0,6 MPa) tarnauja vir§ 50 mety (atsargos koeficientas 1,5).

Turi maza hidraulinj pasiprie§inimg.

Geriamojo vandens vamzdyny sistemos, sumontuotos i§ PPR komponenty yra atsparios korozijai ir
todel nertdija. Polipropileno, kaip medziagos, savybiy déka beveik visiSkai uzZkertamas kelias kalkiy
nuosédoms susidaryti. Termoplastiniy savybiy déka uzSalus vamzdyny sistemai vamzdZiai netrukin¢ja, o
medziagos plastiSkumas ir gera izoliacija Zymiai sumaZina tekan¢io vandens garsg. MaZas polipropileno
Silumos koeficientas sumaZzina galimybe vamzdZio iSor¢je atsirasti vandens kondensatui. Grindy
konstrukcijy sluoksnius, i kuriuos jbetonuojami plastikiniai vamzdZiai, biitina paruosti vadovaujantis
vamzdZius pateikusios firmos instrukcija bei DIN 4046, DIN 8077 ir 196962 nurodymais. VamzdZiai
tvirtinami sutinkamai polipropileniniy vamzdZziy pritaikymo techninémis saglygomis. VamzdZius,
klojamus pasléptai biitina izoliuoti.

Produkcija atitinka tarptautinius standartus, reglamentuojancius kokybés sistemy jvairiose veiklos
srityse jgyvendinima, tokius kaip DIN EN ISO 9001, SKZ, DVG, O Norm, GL.

VamzdZiy techninés charakteristikos:

Linijinio plétimosi koeficientas  1,5x 10-4 K.

Silumos laiumas prie 20*C 0,24 Wt/mK DIN 52612
Silumos imlumas prie 20*C 2,0 KDz/kgK
Garantija vamzdynams 10 mety.

Grindy konstrukcijy sluoksnius, i kuriuos jbetonuojami plastikiniai vamzdZiai, biitina paruosti
vadovaujantis vamzdZius pateikusios firmos instrukcija bei DIN 4046, DIN 8077 ir 196962 nurodymais.
Vamzdziai tvirtinami sutinkamai polipropileniniy vamzdZziy pritaikymo techninémis salygomis.
VamzdZzius, klojamus pasléptai bitina izoliuoti.
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2.1.2 PPR VAMZDZIU TEMPERATURINIU DEFORMACIJU KOMPENSAVIMO BUDAI

Jeigu vamzdziai klojami jmirijant juos sienoje arba jbetonuojant grindyse jie nepailgéja dél nattiralios
trinties jégos, t.y kompensavimo nebereikia.

VamzdZiams, kurie néra klojami miire arba grindyse — reikalingas kompensavimas. Eksploatuojant
vandentiekio tinklus, sumontuotas i§ plastikiniy vamzdZiy ir susidarius temperatiiry skirtumui vamzdynas
keicia savo ilgj. Siems vamzdyny pailgéjimams neutralizuoti sistemose numatomi jvairiis kompensatoriai.
VamzdZzio pailgéjimas gali buiti kompensuojamas vienu i§ Zemiau pateikty budy:

a) Naudojant kompensacines kilpas arba iSlenkimo atramas;

b) Imirijant ar jbetonuojant vamzdZius, $iuo atveju trinties jéga kompensuos ilgéjimo jéga;

¢) Naudojant specialius plieninius atraminius vamzdZiy kevalus.

Vamzdyny armatiira
korozijai atspartis ventiliai
Metaliniai ventiliai skirti montuoti vamzdynuose 15 iki ©@100mm, transportuojan¢iuose vandenj
iki 1100C, darbiniu slégiu iki 1,6 MPa, iSbandomi 2,4 MPa slégiu.
Tiekiamo vandens maksimali temperatiira - 950C.
Ventiliai montuojami gulsCiuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu, atitinkanc¢iu
Europinio sriegio standarta.
termostatinis temperattiros reguliatorius
Tai termostatinis tiesioginio veikimo proporcinis ventilis. Jis palaiko temperatiirinj balandg karsto
vandens sistemose, kai temperatiiros ribos siekia 40-60°C. Jis skirtas temperatiirai matuoti ir turi apsauga
nuo nepageidaujamos jtakos.
Maks. Darbinis slégis 10 bar.
Bandomasis slégis 16 bar.
Maksimali srauto temperatiira 100°C.
VANDENS ISLEIDIMO JTAISAS
Vandens iSleidimo jtaisas susideda i$ rutulinio ventilio ir vamzdyno. IS atskiry Salto vandentiekio
sistemos vamzdyny vanduo iSleidZiamas ir triSakio su kams¢iu pagalba.
Reikalinga vandens i§leidimo priemoniy skai¢iy jvertina rangovas.

Vamzdyny montavimas

Horizontaliis vamzdynai tiesiami 0,002 - 0,005 nuolydZiu j sanitariniy prietaisy arba vandens
iSleistuvy puse¢. Vandeniui isleisti Zemutinése tinkly vietose imontuojami vandens isleidéjai. Vamzdyny
posiikiai daromi naudojant fasonines dalis arba lenkiant vamzdj. Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti
nuo vertikalios aSies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui. Atstumas tarp Saltojo ir karStojo
vandentiekio vamzdZiy Sviesoje turi biiti 80 mm. Atstumas nuo statybiniy konstrukcijy iki izoliuoty
vamzdZiy Sviesoje turi biiti ne maZesnis kaip 50 mm. Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas,
pertvaras, perdenginius), jis montuojamas metaliniame arba plastikiniame dékle, kurio galai sutampa su
konstrukcijos storiu. Déklo vidinis skersmuo turi biti 10 — 20 mm didesnis uZ vamzdzio iSorinj
skersmenj, o tarpas tarp jy uZtaisytas nedegia medziaga, netrukdancia vamzdZio linijiniam plétimuisi.
ISardomieji vamzdyny sujungimai daromi jungimo su armatiira vietose ir tose vietose, kur biitina pagal
montavimo ir eksploatavimo sglygas. Armatiirai tvirtinimo atramos jrengiamos atskirai. Armattra ant
horizontaliy vamzdyny jrengiama taip, kad suklys biity nukreiptas vertikaliai ir horizontaliai ant vertikaliy
vamzdyny.

Horizontaliy ir vertikaliy vamzdZiy tvirtinimas. Atstumai tarp atramy.

VamzdZio skersmuo mm. Maksimalus atstumas tarp
atramy m.
172/ -1 172/ 2,5
2// 3,0
Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida
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| 2 17201 - 401 4.0 |

Prie§ montuojant jsitikinti, kad vamzdZziai sujungimy vietose nejlinke, jy pavirSius nepazeistas. Jei
pastebite, kad vamzdZio iSorinis pavir§ius paZeistas, apsaugokite jj specialia izoliacija.

PPR VAMZDZIU SUVIRINIMAS

Sujungiant vamzdj su fasonine dalimi jmovoje, polifuzinis suvirinimas atlickamas tuo pat metu,
tolygiai aplydant jungiamuosius pavirSius. Nuimti nuo suvirinimo aparato aplydyti pavirSiai tuoj pat
sujungiami iki galutinés padéties, nesukinéjant nejudinant sujungty daliy. Aplydytos dalys turi buiti
sujungtos ne ilgiau kaip per 3 sekundes. Suvirintoji sitilé po 3 sekundZiy dalinai at$gla ir jau galima
suvirintas dalis kilnoti, nepaveikiant sitiliy mechaniSkai. Nerekomenduojama suvirinti skirtingy tipy
plastikus. Tik virinant vienodas medZiagas garantuojama auksta kokybeé ir visos sistemos patikimumas.
Ziemos metu suvirinimo darbai turi biti atlickami patalpose su teigiama temperatira. Suvirinimo darbams
turi biiti pasiruosta: atrinktos detalés pagal iSorinj skersmenj ir sieneliy storj, patikrinta vamzdzZiy
ovaliSkumas (negali virSyti 10% sienelés storio), patikrinta ar vamzdZiai nepaZeisti (nejskile, nesubraizyti
giliau kaip 0,5 mm). Negalima sumaiSyti skirtingo slégio vamzdZius. Nuvalyti neSvarumus, riebalus,
dazus ir pan. nuo vamzdZiy ir fasoniniy daliy galy i§ vidaus ir iSorés. Rekomenduojama priej suvirinimo
pradZia atlikti bandomajj naujos partijos vamzdziy suvirinimg. VamzdZiai virinami sutinkamai DVS 2207
T11 reikalavimams.

PPR vamzdZiy suvirinimo parametry orientacinés reikSmeés

Vamzdzio Suvirinimo Kaitinimo Maksimalus Sutvirtéjimo
1Sorinis ilgis (mm) laikas (s) jungimo laikas laikas (min)
diametras (mm) (s)

16 13 5 4 2

20 14 5 4 2

25 15 7 4 2

32 16 8 6 4

40 18 12 6 4

50 20 18 6 4

63 24 24 8 6

*Jeigu aplinkos temperatiira maZesné nei +5°C, kaitinimo laikg prailginti 50%.
bandymas

Santechniniy sistemy vamzdyny bandymai vykdomi prie§ apdailos pradzig. Vamzdyny
izoliavimas, tiesimo vagy, niSy ir angy uZtaisymas atlieckamas jau iSbandZius sumontuotus vamzdynus.

Pastato Salto, karSto ir cirkuliacinio vandentiekiy sistemos iSbandomos hidrauliS$kai hidrostatiniu
metodu iki vandens émimo armatiiros sumontavimo. Sistema privalo buti uZpildyta vandeniu bent 24 val.
iki pradedant bandyma slégiu. Turi biti i§ visos sistemos iSleistas oras. Hidraulinis bandymas vykdomas
esant patalpose teigiamai temperatiirai. Bandomasis slégis turi virSyti ribinj darbinj slégi 1,5 karto.
UzZpildZius vamzdyng geriamos kokybés vandeniu, bandomuoju slégiu bandoma ne maZziau kaip 2 val.,
apzitrint vamzdyng bei sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebéta nutekéjimy ar kity defekty, jis
laikomas tinkamu eksploatuoti. Be to, slégis neturi sumazéti daugiau kaip 0,2 bar.

Pasibaigus bandymui vanduo i§ vandentiekio sistemy iSleidZiamas.

Vamzdyny izoliavimas
Izoliacinés medZziagos ir gaminiai

Plastikiniai daugiasluoksniai Salto vandentiekio vamzdZiai izoliuojami antikondensacinés
izoliacijos kevalais (pustu polietilenu), o karsto ir cirkuliacinio (PPR presuojami) — akmens vatos Silumos
izoliacijos kevalais.
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Silumos izoliacija turi biti be Floro angliavandeniliy (CFC ir HCFC). Visos medZiagos turi biiti
tinkamos eksploatacijai esant projektinéms temperattroms, neturi skatinti korozijos ar kokiu nors kitu
biidu paveikti izoliuojamus pavirSius, tiek sausoje tiek drégnoje biisenoje.

Visos medZiagos turésian¢ios salyti su oro srautu turi biiti nedegios ar sunkiai degios.

Kiekviena j objekta pristatyta pakuoté ar standartinis izoliacijos ar priedy konteineris turi biiti
pazymeétas gamintojo antspaudu arba ant jy turi biiti pritvirtinta lentelé su gamintojo pavadinimu bei
medZiagos apraSymu.

UZtikrinti jog Silumos laidumo reikSmés yra pagal BS 874 ir BS 2972.

Atitikty BS 476 dalis 7, klase 1.

Silumos izoliacijos kevalai su aliuminio folijos danga

Standartas - BS 3958 Dalis 4.

Vardinis tankis - 80 kg/m3 to 120 kg/m3 .

Storis - 20mm iki 100mm.

Silumos laidumas - nevir§yti 0.038 W/mK prie vidutinés temperatiros 50°C.
PavirSius - armuota aliuminio folija.

Storis - kaip nurodyta medziagy ZiniaraS¢iuose.

Piisto polietileno izoliacija

Tankis — 24+35 kg/m3

Silumos pralaidumo koeficientas — 0,035 — 0,045 W/m2

Gary laidumo koeficientas — mg/mhPa — 0,64*10-4

Darbiné¢ temperatiira nuo -65°C iki +95°C.

Storis — kaip nurodyta medziagy ZiniaraS¢iuose.
izoliavimo darbai

Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jy hidraulinis i§$bandymas. Vamzdyny pavirSius turi biti
sausas ir Svarus- nuvalytos dulkeés, ridys, tepalai, sriegimo droZlés ir kiti neSvarumai.

Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. Neizoliuoti naudojant izoliaciniy medziagy ir
gaminiy atkarpas, kai tinka visas gaminys.

Jei izoliuojamas vamzdynas, transportuojantis Zemesnés negu 160C temperatiiros skysti ar dujas,
jo izoliacijos garo barjeras turi biiti i8tisinis ir nepertrikes. UZsandarinti izoliacijos galus ir kampus. Taip
pat nuo rasojimo turi biti izoliuotos vamzdziy atramos, laikikliai ir kitos laikan¢ios metalinés dalys
maziausiai 15 mm atstumu.

Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo i atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kuriy ilgis iki
900 mm, gali biiti neizoliuojamos.

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais.

UZdéti izoliacinj kevalg ant vamzdZio, uZsandarinti iSilginj sujungima sandarinimo juosta.
Izoliuojant Salta vamzdyng, uZsandarinti izoliacijos galus specialia garui nelaidZia mastika. Taip pat
izoliuoti metalines atramas, laikiklius, naudojant metalo izoliavimo juostas. Prie§ montuojant izoliacija,
pritvirtinti elektros Sildymo kabelius.

2. BUITINIU NUOTEKU VAMZDYNAS

2.1 Vamzdynas PVC

Nuotéky ilgalaiké maksimali temperattra nevirSija 900C, o maksimali leistina (iki 1 minutés)
temperattra 950C.

VamzdZziy, montuojamy grindyse, medziagos Siluminio plétimosi koeficientas — 0,06 mm/m0C
pagal IDE 0304.

VamzdZiy ir fasoniniy daliy jungtys sandarinamos minkStos gumos Ziedais, atspariais
agresyvioms medziagoms. Vamzdziy ir jung¢iy panaudojimas turi turéti ne maisto prekés higieninj
pazyméjima.
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Nuoteky tinklai montuotini i§ mineralizuoto polipropileno (PVC) arba kito plastiko vamzdZziy.
Medziagos fizinés charakteristikos:

Tankis 1,9 g/cm3;

ISsitempimas iki nutrukstant 29 %;
Atsparumas tempimui 13 N/mm?2;
E-modulis 3800 N/mm?2;
Linijinio Siluminio plétimosi koef. 0,09 mm/mK;
Atsparumas ugniai DIN 4102, B2.

Kaminélis védinamajai nuoteky sistemos daliai

Oro iSmetimo kaminéliy funkcionavimas: uZtikrinti, kad nuoteky sistema biity apsaugota nuo sniego
ar kity krituliy.

Konstrukcija: kaminéliai gaminami i§ galvanizuoto minkSto plieno arba aliuminio. Jy forma,
medZiaga, apdaila, kiek jmanoma turi atitikti bendrg pastato vaizda.

2.2 Montavimas

Nuoteky horizontaliis vamzdZiai tiesiami su nuolydZiu i§vady link. Kiekvienas vamzdyno ruozas
tiesiamas vienodu nuolydziu iki pat jsiliejimo j kita vamzdyng. VamzdZiy postkiai ir sujungimai
jrengiami i$ standartiniy fasoniniy daliy.

Buitiniy nuoteky stovai montuojami pasléptai, esamose inZinerinés Sachtose. Kadangi stovai
montuojami pasléptali, ties revizijomis, dengiancioje sieneléje, paliekama anga su durelémis. Stovai nuo
vertikalés negali nukrypti daugiau kaip 2.0 mm vieno metro ilgiui.

Prie statybiniy konstrukcijy vamzdynai pritvirtinami laikikliais.

UZtikrinti, kad pastato viduje nuotéky sistemos dalys nekelty triukSmo ir nerasoty.

Prie§ pradedant pjauti vamzdj, pjaunamg vietg biitina nuvalyti. Horizontaliai gulintj vamzd; reikia
pjauti tiksliai, tiesiu kampu. Nupjovus nuvalyti droZles, astry pjivio kampg palyginti dilde, kad jungiant
vamzd] su mova nebiity paZeistas guminis Ziedas.

Pries jstatant lygy vamzdZio galg i mova, butina patikrinti:

ar lygusis vamzdzio galas yra nuSlifuotas ir be drozliy;

ar movos guminé tarpiné yra griovelyje ir ar ji nepaZzeista;

ar lygusis vamzdZzio galas ir mova yra Svards.

Po to reikia patepti vamzdzio ir jungiamosios detalés lygyji galg silikoniniu tepalu. Lygyji vamzdzio
galg istimus | mova iki atramos paZyméti vietg, kur vamzdis sutampa su movos pradzia Butina patikrinti
ar lygusis vamzdZzio galas yra savo vietoje (turi matytis 12 mm tarpas tarp paZymétos vietos ir movos
galo). Tvirtinant vamzdZius prie sienos horizontaliai, tarpas tarp atramy neturi biiti didesnis kaip 1m.
AuksStumings pastato dalies stovus tvirtinti jrengiant atramas po ir vir§ movy. Tvirtinant vamzdZius
vertikaliai tarpas tarp atramy neturi buti didesnis kaip 2m. Tarpas tarp vamzdZio ir sienos neturi buti
didesnis kaip 4mm. Priklausomai nuo vamzdZiy skersmens, buitiniy nuotéky vamzdziy tvirtinimo prie
sieny atstumai turi buti skirtingi. Tvirtinimo detalés —su gumine tarpine.

PP horizontaliy ir vertikaliy vamzdZiy tvirtinimas. Atstumai tarp atramy.

VamzdZio Horizontalus tvirtinimas Vertikalus tvirtinimas
skersmuo mm. m. m.
50 0,5 1,0
75 1,0 1,5
90 1,0 2,6
110 1,0 2,6
160 1,5 3,6
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Jei vamzdis kerta konstrukcija, susikirtimo vietoje turi biiti specialus déklas ar kitas jtaisas, leidZiantis
vamzdziui viduje Siek tiek judéti. Kad déklas iSlaikyty reikiamg forma, prie§ betonuojant vamzdis
pertraukiamas per ji. Peréjimuose per prieSgaisrines atitvaras, tarpaukstines perdangas montuojami
apsaugos nuo ugnies plitimo voZtuvai.

2.3 Bandymas

Nuoteky sistemy bandymas vykdomas pildant jg vandeniu ir apZiiirint, vienu metu atidarius 75 %
sanitariniy prietaisy ¢iaupy. Jeigu apZiiirint sistemg, vamzdyne ir sujungimo vietose nerasta nutekéjimy, ji
laikoma iSbandyta.

24 KONSTRUKCIJU KIRTIMAS VAMZDZIU

VamzdZiui kertant konstrukcija, susikirtimo vietoje turi biiti specialus déklas ar kitas jtaisas,
leidZiantis vamzdZziui viduje Siek tiek judéti. Kad futliaras iSlaikyty reikiamg forma, prie§ betonuojant
vamzdis pertraukiamas per jj.

ISvadui kertant su lauku kontaktuojancias konstrukcijas montuojami apsauginiai protarpiniai.
Tarpus po iSvado sumontavimo tarp apsauginio protarpinio iSorinio pavirSiaus ir statybinés
konstrukcijos uZtaisyti elastine medZiaga (sausame grunte) ar jrengiant angoje riebokslj (Slapiame
grunte).

4. LIETAUS NUOTEKU SISTEMA

4.1. VAMZDYNAS

UZtikrinti, kad pastato viduje nuotéky sistemos dalys nekelty triuk§mo ir nerasoty. Nuoteky sistemos
suprojektuotos i§ plastikiniy sléginiy PN 6 klasés vamzdziy.

Medziagos fizinés charakteristikos:

Tankis 1410kg/m3;

E-modulis 3000Mpa;

Minimalus lenkimo spindulys 300xdy (dy —iSorinis skersmuo);

Linijinio Siluminio plétimosi koef. 0,15 mm/mK;

Atsparumas ugniai DIN 4102, B2.

4.2 MONTAVIMAS

PVC vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami jstatant lygy galg j kita vamzdZio galg su mova. Movoje
turi buiti gamykloje jstatyti ir pritvirtinti guminiai Ziedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad apsaugoti
vamzdZiy vidy nuo uZterSimo abu vamzdZziy galai turi biiti uzdaryti sandariais plastmasiniais gaubtais.
Naudojant gamykloje jstatyta sandarinimo sistema, galy uZapvalinti nebitina. Jei vamzdZius reikia
pjaustyti, jy nupjautus galus reikia uzapvalinti ir nuvalyti dilde ar peiliuku. Lygyji gala istumti i mova
galima rankomis. Jei reikia naudoti galima plieninj lauZtuva ir meding kaladé¢lg.

Draudziama vilkti vamzdZius Zeme.

4.3 Bandymas
Lietaus nuoteky sistemy bandymas vykdomas pildant jg vandeniu iki stogo lygio. Jeigu apZitirint
sistemg, vamzdyne ir sujungimo vietose nerasta nutekéjimy, ji laikoma iSbandyta.

4.4 llajos

Lietaus ir tirpsmo vanduo nuo pastato stogy pasalinamas i jlajas. Lietaus surinkimo jlaja turi biiti su
galimybe aukscio pasikeitimu 100-160 mm, su Silumos izoliacija, tvirtinimo elementais i$ nertidijan¢io
plieno, vertikalus nuvedimas, privirinta hidroizoliacine polimerbitumine juosta.. [laja turi priimti ne
maziau kaip 3,7 I/s vandens.
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5. PASTATO IVADU/ISVADU APSAUGA NUO STATYBINIU KONSTRUKCIJU APKROVU
NEIGIAMO POVEIKIO.

Turi biiti uztikrinta pastato jvady/iSvady apsauga nuostatybiniy konstrukcijy apkrovy neigiamo
poveikio sekanciais veiskmais atsizvelgiant i situacija:

e paliekant pamato ar riisio atitvaros angoje, per kurig klojamas iSvadas, tarpus tarp jvado iSorinio
pavirSiaus ir statybinés konstrukcijos, uZtaisant tuos tarpus po jvado sumontavimo elastine medZiaga
(sausame grunte) ar jrengiant angoje riebokslj (Slapiame grunte);

¢ imaunant i§vado vamzdj j kitag vamzdj (dékla), per visa ivado horizontalios dalies ilgj, jei jvada
numatoma kloti Zemiau pamato;

e irengiant iSvady (sléginiy) horizontaliy ir vertikaliy postkiy vietose atramas (kai atsiradusiy
jtempimy negali priimti vamzdZiy jungtys);

¢ nuotakyno daliy, paslépty atitvarose ar kitose statybinése konstrukcijose jungtys, movos ir uZlituotos ar
suvirintos sitilés turi biiti tokio pat atsparumo kaip ir patys vamzdZziai;

¢ nuotakyno (sléginio) statybos produktai turi iSlaikyti numatomg darbo slégj pastato nuotaky Salintuve, taip
pat slégj sistemos iSbandymo metu ir galimg slégio padidéjima (svyravima);

e turi bliti numatytos techninés priemonés vamzdziy ir kitos jrangos vibracijai iSvengti ar ja sumazinti
montuojant siurblius ant vibroizoliaciniy pamaty ir jdedant vibroizoliacinius intarpus siurblio sujungimo
su slégine ir siurbiamgja linijomis vietose tvirtinant vamzdzius ir jrangg tvirtikliais prie atitvary;

e turi biiti numatyta jranga hidrauliniams smiigiams sléginiame nuotakyne iSvengti (sumaZinti).

6. ZEMES DARBAI

6.1 Darbu kokybé

Visa technologiné jranga turi biiti aukstos kokybés. Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai,
turintys aukstg tos srities kvalifikacijg ir atestuoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Visi jrengimy komponentai turi biiti pagaminti kokybiSkai ir nevirSyti leistiny nuokrypiy bei bendrai
priimty standarty, kad reikalui esant, juos biity galima pakeisti kitais atitinkamais komponentais.

6.2 Irangos montavimas

Rangovas atsakingas uz tvirtinimo varZty paslépima, per sieng einanciy vamzdZziy angy uZtaisyma.

Ten, kur reikalingos angos, bet jos néra parodytos suderintuose bréZiniuose arba bréZiniai suderinti po
to, kai konstrukcijos sumontuotos, Rangovas jsipareigoja jas padaryti savo saskaita.

Rangovas turi uZtikrinti, kad tiekiamai jrangai yra pakankamai vietos objekte jos montavimui ir
eksploatacijai. Esant reikalui Rangovas turi jspéti UZsakova apie visus reikiamus pakeitimus. Tuo atveju,
jeigu Rangovas nejspéja apie pakeitimus UZsakova, tai minétus pakeitimus Rangovas atlieka savo
saskaita.

6.3 Kasimas, uzpylimas ir pavirSiaus atstatymas

Tran$¢jos poZeminiam tinklui kasamos pagal bréZiniuose pazymétas linijas, aukstj ir Slaitus pagal
statybvietés specifikacijg. Rangovas turi vengti nereikalingo iSkasos atidarymo iki paklojant vamzdZius.

UZpylimas atlieckamas kaip numatyta statybvietés specifikacijoje.

Zemés pavirsius turi bati atstatytas pagal buvusia padétj arba kaip nurodyta bréZiniuose ir statybvietés
specifikacijoje.

6.4. TRANSEJU KASIMAS
Tran$¢jos iSkasamos, jose atliekami darbai ir vél uZpilamos per kuo trumpesnj laika, kad neirty

natiirali grunto struktiira, neslinkty $laitai ir nesumazéty dugno stiprumas. Pamaty duobiy ir transéjy
Slaitai rengiami atsiZvelgiant j grunty savybes bei duobés gyli. Kasant natiiralaus drégnumo grunta, kai
gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tranSéjas galima kasti jy neramstant:

- smelio ir Zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio;

- priesmelio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio;

- molio gruntuose — iki 1,50 m gylio;

- Ir ypa¢ tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio.
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Gilesnés transeéjos ramstomos arba kasamos su nuozulniais $laitais.

Kasant tran$¢jas normalaus drégnumo risliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos
horizontaliai iSdéstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa lenty siena.
Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drégnumo gruntuose iSkasty transéjy sienos.

ISkasy sienas,inZineriniy tinkly jrengimui, kuriy gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik klojant
vamzdynus arti "taskiniy" (auganciy medZiy, el.atramy ir t.t.) kliti¢iy. Klojant vamzdynus miesto
gatvémis (iSilgai gatvés) iSkasy sieny ramstymui naudoti inventorinius iSramstymus.

Kasamy iki 5,0 m gylio tran$¢jy sienos turi buti tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o
gilesniy kaip 5,0 m trans$éjy sieny tvirtinima reikia patikrinti skaiciavimais.

Duobiy ir tran$¢jy, kurias reikia iSramstyti, dugno plotis nustatomas jvertinant iSramstymo
konstrukcijy, betoniniy, gelZzbetoniniy ar kitokiy konstrukcijy, vamzdyny bei klojiniy matmenis,
izoliacijos jrengimo technologijas, pridedant abiejose pusése ne maziau kaip po 0,20 m.

Dirbant be iSramstymo, didZiausias jvairaus gylio $laito statumas nustatomas jvertinant grunto savybes
pagal 5.1 lentele.

5.1 lentelé.  Slaito statmens priklausomybé nuo duobés gylio

Gruntai Didziausias Slaito statmuo duobés gyliui, m
1,5 3,0 5,0
Kampas tarp Slaito Kampas tarp Slaito Kampas tarp Slaito
Slaito krypties ir nuolydzio su §laito krypties ir nuolydZio su [§laito krypties ir nuolydZio su
horizontalés, duobeés gyliu horizontales, duobeés gyliu horizontales, duobes gyliu
laipsniais santykis laipsniais santykis laipsniais santykis
Supilti 58 1:0,67 45 1:1 38 1:1,25
Drégni
smelio ir 53 1:0,5 45 1:1 38 1:1
ZVyro
Priesmelis | 76 1:0,25 56 1:0,63 50 1:0,85
Priemolis 90 1:0 63 1:0,50 53 1:0,75
Molis 90 1:0 76 1:0,25 63 1:0,50
Sausas
geltonZzemis 90 1:0 63 1:0,50 63 1:0,50
Moreninis
smelis ir 76 1:0,25 60 1:0,57 53 1:0,75
priesmelis
Priemolis 78 1:0,2 63 1:0,50 57 1:0,65

ISkasos dazniausiai kasamos iki projektinés altitudés, iSsaugant nattraly pagrindo grunta. ISkasas
galima kasti dviem etapais. Pirmojo etapo metu neiSkasama iki projektinés altitudés, o iki projektinés
altitudés gruntas iSkasamas pries pat konstrukcijy montavima.

Kasant grunta mechanizmais negalima iSkasti Zemiau projektinés altitudés. Taip jvykus, perkasimg
reikia uZpilti lygiaverciu gruntu ir jj sutankinti.

Kasant duobg buldozeriu iki duobés dugno projektines altitudés paliekama 10 cm, kasant daugiakausiu
ekskavatoriumi - 5 cm., vienkausiu ekskavatoriumi su tiesioginiu kastuvu — 10 cm, vienkausiu
ekskavatoriumi su atbuliniu kastuvu - 15 cm, o draglainu -25 cm.

Duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudés baigus kasti — 5 cm, Zemés statiniy asiy
nuokrypiai — 5 cm.

7. NESLEGINIU VAMZDZIU ISBANDYMAS
7.1 Bendroji dalis
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Nesléginiai vamzdZziai, pakloti atviroje tranSéjoje, turi buti iSbandomi po jy sujungimo, prie§ uzpilant,
iSskyrus atvejus, kai uZpylimas reikalingas stabilumui palaikyti bandymy metu.

Vamzdynai turi biiti iSbandomi vandeniu bei apZitirimi tokiomis atkarpomis, kokias apsprendZia
statybos eiga. Kiti bandymai atliekami po uzpylimo gruntu.

7.2 Nesléginiy vamzdziy iSbandymas vandeniu
Vanzdynu bandymas atlickamas vadovaujantis LST EN 1610:2000 - Nuotakyno tiesimas ir
bandymas.

Iki 800 mm skersmens nesléginiams vamzdZiams bandomasis slégis turi buiti min 1,2 m vandens
stulpas vir§ vamzdZio virSaus ar gruntinio vandens lygio, Ziiirint, kuris i$ jy aukStesnis auk$¢iausiame
taske ir ne Zemesnis nei 6 m Zemiausiame atkarpos taske. Didelio nuolydZio vamzdynas turi bandomas
etapais tais atvejais, kai max slégis, kaip nurodyta auksc¢iau, biity virSytas bandant visg atkarpos ilgj.

Vamzdynas turi biiti pripiltas vandens ir ne maZiau kaip 2 valandoms paliktas, tada vanduo papildomas
i§ matavimo indo 5 min intervalais, registruojant vandens kieki, reikalingg pirminiam vandens lygiui
palaikyti. Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas tampa iSbandytu ir priimamas, jei po 30 min uZpildytas
vandens kiekis yra maZesnis nei 0,5 Itr vienam tiesiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui.

7.3 Infiltracija

Po uzpylimo nesléginiai vamzdzZiai ir Suliniai turi biiti iSbandomi, patikrinant infiltracijg. Visi ileidimai
1 sistema turi biiti veiksmingai uzdaryti ir bet koks likutinis jtekéjimas laikomas infiltracija.

Vamzdynas su Suliniais priimamas, jei infiltracija, isk. infiltracijg i Sulinius, po 30 min nevirsija 0,5 ltr
vienam nominalaus skersmens linijiniam metrui.

NeZiiirint s¢ékmingo §io bandymo atlikimo, jei yra pastebimas koks nors vandens jtekéjimas |
vamzdyna taske, kurj galima nustatyti vizualiai, ar CCTV patikrinimo btidu, Rangovas turi imtis reikiamy
priemoniy tokiai infiltracijai sustabdyti.

8. KOMUNIKACIJU NUZYMEJIMO ZENKLAI

PoZeminiy komunikacijy Zymejimo Zenklai statomi nuoteky tinklams ir jrenginiams pazymeéti vietoje.
Zenklams pritvirtinti naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelzbetoninés elektros tinkly atramos,
tvoros. Zenklai tvirtinami nuo 1.5 iki 2.2m aukstyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie
montuojami ant gelZbetoniniy metaliniy stulpeliy. Siuo atveju Zenklai statomi 0.75 aukstyje.
Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos, 120x120mm dydZio, suapvalintais kampais, ploksteliy
kampuose padarytos skylutés Zenklui pritvirtinti.

9. Siurbliai

Montuojamas vienas panardinamas siurblys (siurblio elektros variklis 220 V, 50 Hz), sléginis
vamzdis ne mazesnio kaip DN32 mm skersmens. Pritekéjimo vamzdis ne maZesnio kaip D110 mm
skersmens. Turi biiti pilnai sukomplektuota su uZdaromaja armatiira, pilnai paruoSta naudojimui.
NaSumas 2 m3/h, kélimo aukstis 4 m. Nuoteky temperatiira iki 900C.
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. . KIEK | PAPIL
EIL. PAVADINIMAS IR TECHNINES ZYMUO MATO IS DOMI
NR. CHARAKTERISTIKOS TEC.SPEC. | VNT. DUOM
VNT. | ENYS
1 2 3 4 5 6
VANDENTIEKIS
ESAMU VANDENTIEKIO TINKLU DEMONTAVIMAS
1. | Izoliuotas plieninis vamzdis, d20-d100 m 1210
2. | UZdaromoji armatiira kompl 1
3. | Siuksliy i§veZimas t 2,0
SALTAS VANDENTIEKIS V1
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 p-2.1.1
4. | d20x2,8 su 9mm sintetinio puty kauciuko p.2.3-2.6 m 65
antikondensacinés izoliacijos kevalas
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 p-2.1.1
5. | d25x3,5 su 9mm sintetinio puty kauciuko p.2.3-2.6 m 80
antikondensacinés izoliacijos kevalas
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 p-2.1.1
6. | d32x4,4 su 9mm sintetinio puty kauciuko p.2.3-2.6 m 270
antikondensacinés izoliacijos kevalas
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 p-2.1.1
7. | d40x5,5 su 9mm sintetinio puty kauciuko p.2.3-2.6 m 6
antikondensacinés izoliacijos kevalas
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 p-2.1.1
8. | d50X6,9 su 9mm sintetinio puty kauciuko p.2.3-2.6 m 18
antikondensacinés izoliacijos kevalas
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 p-2.1.1
9. | d63X8,6 su 9mm sintetinio puty kauciuko p.2.3-2.6 m 16
antikondensacinés izoliacijos kevalas
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 p-2.1.1
10.| d75X10.3 su 9mm sintetinio puty kauciuko p.2.3-2.6 m 10
antikondensacinés izoliacijos kevalas
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 p-2.1.1
11.| d90X12.3 su 9mm sintetinio puty kauciuko p.2.3-2.6 m 4
antikondensacinés izoliacijos kevalas
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 p-2.1.1
12.| d110X15.1 su 9mm sintetinio puty kauciuko p.2.3-2.6 m 26
antikondensacinés izoliacijos kevalas
13.| Plastikinio PPR vandentiekio vamzdZio fasoninés dalys p.2.1.1 kompl 1
14.| Metaliniai vamzdyny laikikliai dn20-d110 vnt 152
15, Ig?élégél’sdr;lgtahms ventilis su iSardoma jungtimi, PN10, p2.2.1 vit 15
2019
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. . KIEK | PAPIL
EIL. PAVADINIMAS IR TECHNINES ZYMUO MATO IS DOMI
NR. CHARAKTERISTIKOS TEC.SPEC. | VNT. DUOM
VNT. | ENYS
1 2 3 4 5 6
Rutulinis metalinis ventilis su iSardoma jungtimi, PN10,
16. 5.60°C, d75 p-2.2.1 vnt 1
Rutulinis metalinis ventilis su iSardoma jungtimi, PN10,
17. 5..60°C, d100 p-2.2.1 vnt 2
18.| Rutulinis metalinis ventilis vandens iSleidimui, d15 p.2.2 vnt 15
19.| Plieninés gilzés vnt 15
20, Var.nzdynq.hldrauhms bandymas, praplovimas ir p24 m 495
dezinfekavimas
21.| Prisijungimas prie esamy tinkly kompl 16
KARSTAS IR CIRKULIACINIS VANDENTIEKIS T3, T4
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 p-2.1.1
22.| d20x2,8 su 9mm sintetinio puty kauciuko p.2.3-2.6 m 145
antikondensacinés izoliacijos kevalas
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 p-2.1.1
23.| d25x3,5 su 9mm sintetinio puty kauciuko p.2.3-2.6 m 380
antikondensacinés izoliacijos kevalas
o Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 p-2.1.1 m 330
"| d32x4.4 su akmens vatos kevalai su al. folija, 40 mm p.2.5.
75 Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 p-2.1.1 m 46
"| d40x5,5 su akmens vatos kevalai su al. folija, 40 mm p.2.5.
2 Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 p-2.1.1 m 8
"| d50X6,9 su akmens vatos kevalai su al. folija, 40 mm p.2.5.
27 Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 p-2.1.1 m 12
"| d63X8,6 su akmens vatos kevalai su al. folija, 40 mm p.2.5.
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 p-2.1.1
28.| d75X10.3 su 9mm sintetinio puty kauciuko p.2.3-2.6 m 11
antikondensacinés izoliacijos kevalas
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 p-2.1.1
29.| d90X12.3 su 9mm sintetinio puty kauciuko p.2.3-2.6 m 6
antikondensacinés izoliacijos kevalas
30.| Plastikinio PPR vandentiekio vamzdZio fasoninés dalys p.2.1.1 kompl 1
31.| Metaliniai vamzdyny laikikliai dn20-d90 vnt 353
Rutulinis metalinis ventilis su iSardoma jungtimi, PN10,
32. 5..60°C, d25 p-2.2.1 vnt 15
Rutulinis metalinis ventilis su iSardoma jungtimi, PN10,
33. 5.60°C, d32 p-2.2.1 vnt 16
Rutulinis metalinis ventilis su iSardoma jungtimi, PN10,
34. 5..60°C, d40 p-2.2.1 vnt 1
Rutulinis metalinis ventilis su iSardoma jungtimi, PN10,
35. 5..60°C, d50 p-2.2.1 vnt 2
Rutulinis metalinis ventilis su iSardoma jungtimi, PN10,
36. 5.60°C, d75 p-2.2.1 vnt 1
Rutulinis metalinis ventilis su iSardoma jungtimi, PN10,
37. 5..60°C, d90 p-2.2.1 vnt 1
38.| Rutulinis metalinis ventilis vandens isleidimui, d15 p.2.2.1 vnt 30
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. . KIEK | PAPIL
EIL. PAVADINIMAS IR TECHNINES ZYMUO MATO IS DOMI
NR. CHARAKTERISTIKOS TEC.SPEC. | VNT. DUOM
VNT. | ENYS
1 2 3 4 5 6
Analog
Termostatinis temperattros reguliatorius, PN10, 5..65°C, as
39. 425 p.2.2 vnt 15 TA-
Therm*
40.| Plieninés gilzés vnt 36
41.| Prisijungimas prie esamy tinkly kompl 30
4 Var.nzdynq.hldrauhms bandymas, praplovimas ir p24 m 958
dezinfekavimas
BUITINES NUOTEKOS
ESAMU TINKLU DEMONTAVIMAS
1 Kalaus ketaus nuoteky vamzdis, d100 m
2 Kalaus ketaus vamzdZiy fasoninés dalys kompl. 1
PROJEKTUOJAMI TINKLAI F1
1 PVC moviniai nuoteky vamzdZziai, d110 p.3.1 m 48
2 PVC moviniai nuoteky vamzdZiai, d160 p.3.1 m 36
3 PYC movinio Vamzd.}./.no f.asonlnes dalys (alkiinés, p.3.1 Kompl. 1
triSakiai, movos, peré¢jimai)
4 Vamzdynq l.alklkhal d110 nuoteky vamzdZiams su p.3.1 vit 44
gumine tarpine
5 Vamzdynq l.alklkhal d160 nuoteky vamzdZziams su p.3.1 vit 32
gumine tarpine
6 PrieSgaisriné jvoré¢ vamzdziui d110 p.3.4 vnt 15
7 Peréjimas | ketinj vamzdj su tarpine, d110 p.3.1 vnt 15
8 Peréjimas | ketinj vamzdj su tarpine, d160 p.-3.1 vnt 5
9 Revizija, d110 p.3.1 vnt 15
10 Revizinés durelés aptarnavimui, 200x300 p.3.1 vnt 15
11 Pravala, d110 p.3.1 kompl. 10
12 Pravala, d160 su liuku p.3.1 kompl. 5
13 Vamzdyny hidraulinis bandymas p.3.3 m 84
14 Prisijungimas prie esamy buitiniy nuoteky tinkle i§vady kompl. 3
15 Prieduobés riisio grindyse jrengimas 1000x700x500 kompl. 2
Vandens siurblys Q=2m’/h . H=4 m, N=0.5 kW
16 prieduobéje, max nuoteky temp. 900C kompl 2
17 Sléginiai nuoteky vamzdZziai PES0 dn50 ir fasoninés dalys m 22
18 LIETAUS NUOTEKOS
19 ESAMU TINKLU DEMONTAVIMAS
20 Kalaus ketaus nuoteky vamzdis, d100-160 m 393
21 Kalaus ketaus vamzdZiy fasoninés dalys kompl. 1
22 Lietaus vandens surinkimo jlaja vnt 4
23 PROJEKTUOJAMI TINKLAI L1
Ketin¢ jlaja su lapy gaudykle, peréjimu per stoga ir
24 sandarinimo detalémis, d110 p4.4 kompl. 4
25 Plastikinis, nuoteky vamzdis, d110 (stovai) p4 m 68
26 Plastikinis, nuoteky vamzdis, d160 (magistralés) p.4 m 50
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27 Plastikinio Y.a.lmz.dyno fasoninés dalys (alkiinés, triSakiai, p.4 Kompl. 1
movos, peré¢jimai)

28 Vamzdynq l.aikikliai d110 nuoteky vamzdZiams su p.4 vit 20
gumine tarpine

29 Vamzdynq l.aikikliai d160 nuoteky vamzdZiams su p.4 vit 20
gumine tarpine

30 PrieSgaisriné jvoré¢ vamzdziui d110 p.2.7 vnt 20

31 Revizija, d110 p-3 vnt 12

32 Revizinés durelés aptarnavimui, 400x300 p.3 vnt 12

33 Pravala, d160 p-3 kompl 8

34 Akmens vatos izoliacijos kevalas 114/20 m 118

35 Vamzdyny hidraulinis bandymas p.4 m 118

36 ISvado per pastata hermetizavimas p-5 vnt. 3

37 PVC moviniai nuoteky vamzdZiai, d160 montuojami p3.1 m 15
grunte (lauke)

38 Naujy vamzdyny d160 iki Suliniy montavimas m 15

39 Prisijungimas prie esamy Suliniy, d160 p.3 kompl 4

ATSTATYMO DARBAI
1 Sieny ir kity angy astatymas M2 75
Pastabos:

1.
2.
3.

Medziagy kiekius tikslinti bréZiniuose.

Ziniarastyje nejvertinta angy ir vagy ikirtimas ir jy uZtaisymas pastato statybinése konstrukcijose.
Rengiant techninj darbo projekta, nebuvo galimybés riisyje patekti j visas patalpas, kuriose pakloti
magistraliniai tinklai, vykdant darbus ir pastebé&jus neatitikimus tarp techninio darbo projekto ir esamos
situacijos, biitina tikslinti.

Vamzdyny fasoniniy daliy kaing sudaro 50 % vamzdyno kainos
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<
RUSIO AUKSTO EKSPLIKACIJA R-33 Sandélis 2,84 R-68 Sandélis 2,22
R-34 Sandélis 1,87 R-69 Sandélis 2,16
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) [ g 35 Sandelis 2,45 R-70 Sandelis 2,34
R-1 Sandélis 4,82 R-36 Sandélis 2,48 R-71 Sandélis 2,08
R-2 Sandélys 3,42 R-37 Sandélis 2,39 R-72 Sandélis 2,19
R-3 Sandélis 3,1 R-38 Sandélis 2,49 R-73 Sandélis 2,26
R-4 Sandélis 3,16 R-39 Sandélis 2,48 R-74 Sandélis 2,89
R-5 Sandélis 3,30 R-40 Sandélis 2,51 R-75 Sandélis 2,75
R-6 Sandélis 2,98 R-41 Sandélis 2,51 R-76 Sandélis 2,24
R-7 Sandélis 3,23 R-42 Sandélis 2,17 R-77 Sandélis 2,04
R-8 Sandélis 3,15 R-43 Sandélis 2,53 R-78 Sandélis 2,14
R-9 Sandélis 3,25 R-44 Sandélis 2,44 R-79 Sandélis 2,17
R-10 Sandélis 3,37 R-45 Sandélis 2,30 R-80 Vandens jvadas 4,58
R-11 Sandélis 3,39 R-46 Sandélis 2,23 R-80-1 Sandélis 145,08
R-12 Sandélis 3,45 R-47 Sandélis 2,30 R-80-2 Sandélis 8,69
R-13 Sandélis 2,99 R-48 Sandélis 417 R-80-3 Sandélis 7,07
R-14 Sandélis 3,88 R-49 Sandélis 2,58 R-804 Sandélis 1,49
R-15 Sandélis 3,88 R-50 Sandélis 2,37 R-80-5 Koridorius 1,21
R-16 Sandélis 3,88 R-51 Sandélis 2,62 R-80-6 Koridorius 4,99
R-17 Sandélis 3,71 R-52 Sandélis 2,37 R-80-7 Sandélis 6,79
R-18 Sandélis 4,03 R-53 Sandélis 2,55 R-80-8 Sandélis 4,49
R-19 Sandélis 3,92 R-54 Sandélis 2,43 R-80-9 Sandélis 4,37
R-20 Sandélis 2,35 R-55 Sandélis 2,50 R-80-10 Sandélis 12,00
R-21 Sandélis 2,35 R-56 Sandélis 2,74 R-80-11 Koridorius 10,51
R-22 Sandélis 2,81 R-57 Sandélis 2,50 R-80-12 | Persirengimo pat. 8,22
R-23 Sandélis 4,40 R-58 Sandélis 2,53 R-80-13 Koridorius 4,49
R-24 Sandélis 2,77 R-59 Sandélis 2,27 R-80-14 Sandélis 4,26
R-25 Sandélis 2,77 R-60 Sandélis 2,20 R-80-15 Dusas 2,12
R-26 Sandélis 2,97 R-61 Sandélis 2,31 R-81 Koridorius 140,52
R-27 Sandélis 3,00 R-62 Sandélis 2,29 R-82 Silumos punktas 19,15
R-28 Sandélis 2,93 R-63 Sandélis 2,35 R-83 El.skydiné 14,47
R-29 Sandélis 3,00 R-64 Sandélis 2,22 R-84 Sandélis 4,54
R-30 Sandélis 2,67 R-65 Sandélis 2,26 R-100 Sandélis 30,48
R-31 Sandélis 2,70 R-66 Sandélis 2,24 R-101 Koridorius 1,23
R-32 Sandélis 2,75 R-67 Sandélis 2,28

()

Ranksluosciy dziovintuvo principiné pajungimo schema
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Stovy san. mazge schema

Stovo T3 vir§uje jrengiamas

R.D.

+15.000
5 a.

d20
gb 0 +3.000
=/ [°*® J
R.D.
T3-032
T4-025
V4
20 M
R.D, Mg 920 +0.000
d.
<7 &

Rutulinis
Karito vandentiekio Ciaupas, 020 Gyvatukas
tinklas, T3, 820
T.
Cirkuliacinio vandentiekio
tinklas, T4, 820 ‘, T4
Termostatas
020
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
Y S— - $alto vandentiekio tinklas
—T— - kar$to vandentiekio tinklas
—T4— - cirkuliacinio vandentiekio tinklas
ST.V1-1, d20 - Salto vandentiekio esamas stovas, jo numeris i1 skersmuo
ST.T3-1, d20 - karsto vandentiekio esamas stovas, jo numeris ir skersmuo
ST.T4-1, d20 - cirkuliacinio vandentiekio esamas stovas, jo numeris ir skersmuo
TTR,d25

- termostatinis tenperatiiros reguliatorius cirkulaciniam vandentiekiui, jo skersnmuo

automatinis nuorintuvas

PASTABOS:
1. "a" - plastikinis vamzdis, "d'- plieninis vamzdis.
2. Modernizuojamame pastateesami $alto, kar$to ir cirkuliacinio vandentiekiy magistraliniai vamzdynai
demontuojami. Esamy magistaliniy vamzdyny vietose montiojami nauji vamzdynai i§ plastikkiniy PPR vamzdziy,.
3. Magistraliniai vamzdynai inliuojami: buitinis $altas vandeatiekis - 9 mm antikondensacines izoliacija, karStas ir

cirkuliacinis vandentiekis - 40mm. storio akmens vatos su aliiminio folija $ilumos izoliacijoss kevalais.

4. Horizontaltis vandentiekiy vamzdynai montuojami su ne nmZesniu kaip 0,002 nuolydZiu: Saalto vandentiekio -

vandens apskaitos mazgo link karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy - §ilumos mazgo link.
S. Vandentiekiy atS8akose magstraliniy vamzdziy i stovus moituojama uzdaromoji ir nudrena vimo armattros.

6. Vamzdyny tarpaukSitniai peéjimai, Salto vandentiekio jvao vieta ir altitudé tikslinama darrby vykdymo metu.
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(1) (o) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10)
W, 2 4 3 (&) S &) 8 o) 19
g
1 BUTAS 5 BUTAS 37 BUTAS 41 BUTAS NEGYVENAMOSIOS PATALPOS
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
1-1 Koridorius 4,86 5-1 Koridorius 4,64 37-1 Koridorius 4,76 41-1 Koridorius 4,76 a-1 Tamburas 2,88
1-2 Kambarys 18,02 5-2 Kambarys 18,20 37-2 Tualetas 1,46 41-2 Tualetas 1,40 a-2 Koridorius 66,55
1-3 Virtuve 7,57 5-3 Virtuve 8,26 37-3 Vonia 2,57 41-3 Vonia 2,98 a-3 Koridorius 37,98
14 Vonia 2,66 54 Vonia 2,68 374 Virtuve 8,58 414 Virtuve 7,99 a4 Tamburas 2,82
1-5 Tualetas 1,66 5-5 Tualetas 1,42 37-5 Kambarys 18,02 41-5 Kambarys 18,17 a-5 Koridorius 11,88
376 Kambarys 12,37 a-6 Vestibiulis 44,28
37-7 Kamb 4,12 -7 Tambd 3,83
2 BUTAS 6 BUTAS ambarys 42 BUTAS a ambdras PASTABOS:
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 38 BUTAS Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 1. "@" - plastikinis vamzdis, "d"- plieninis vamzdis.
o1 Koridorius 611 6-1 Koridorius 167 221 Koridorius 444 2. Modernizuojamame pastate esami $alto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy magistraliniai vamzdynai
22 Tualetas 1.26 62 Tualetas 136 Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) [ 22 Tualetas 143 RankSluostiy d¥iovintuvo principiné pajungimo schema demon‘FUOJ ami. Esamq magl'sjfrah'mq' var'nzd){n'q 'v1?tose montuojami nauji vamzdynm 18 plas'tlklpll,} PPR vam%dz%.
2.3 Vonia 282 63 Vonia 273 38-1 Koridorius 470 423 Vonia 251 i 3. Magistraliniai vamzdynai izoliuojami: buitinis Saltas vandentiekis - 9 mm antikondensacine izoliacija, karstas ir
! : ’ ’ utulinis . . .. . . . . .. e e . . . .
24 Virtuve 7.85 6-4 Virtuve 8.46 382 Kambarys 18,23 424 Virtuve 8.47 Karito vandentiekio Taupas, 520 Govatukas cirkuliacinis vandentiekis - 40 mm. storio akmens vatos su aliuminio folija §ilumos izoliacijos kevalais.
25 Kambarys 13,63 6-5 Kambarys 17,99 38-3 Virtuve 8,03 425 Kambarys 17,90 tinklas, T3, 220 N3 4. Horizontaltis vandentiekiy vamzdynai montuojami su ne mazesniu kaip 0,002 nuolydZziu: $alto vandentiekio -
2-6 Tamburas 1,47 384 Vonia 2,72 42-6 Kambarys 17,37 vandens apskaitos mazgo link, karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy - §ilumos mazgo link.
7 BUTAS 38-5 Tualetas 1,43 Cirkuliacinio vandentickio 5. Vandentiekiy atSakose magistraliniy vamzdziy j stovus montuojama uzdaromoji ir nudrenavimo armatiiros.
3 BUTAS 43 BUTAS tinklas, T4, 020 T4 6. Vamzdyny tarpauk$itniai peréjimai, $alto vandentiekio jvado vieta ir altitudé tikslinama darby vykdymo metu.
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
.. 39 BUTAS ..
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) [ 74 Koridorius 431 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) Termostatas
3-1 Koridorius 4,82 7-2 Kambarys 16,10 Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) 43 Koridorius 4,83 o0
3-2 Karlnbarlys 18,08 7-3 Virtuve 10,08 39-1 Koridorius 4,65 43-2 Tualeltas 1,38 0 2019 Statybos leidimui, konkursui
3-3 Virtuve 8,02 74 Tualetas 1,72 39-2 Tualetas 1,38 43-3 Vonia 2,57 - — - — - —
34 Vonia 556 75 Vonia 268 39-3 Vonia > 71 434 Virtuve 870 Laida | ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
35 Tualetas 1,59 394 Virtuve 8,41 43-5 Kambarys 18,17 SUTARTINIAI ZYMEJIMALIL: Kval. s ., | Statinio projekto pavadinimas:
39-5 Kambarys 18,08 3 fakio i . tv. dok Expert UAB "Projekty ckspertai, Daugiabucio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys
36 BUTAS ry : v - §alto vandentiekio tinklas patv. do P Draugystés g. 19-341, g gyve d 0 Maryony g. o1, Zys,
4 BUTAS " — Plotas (m2) _— - karsto vandentiekio tinklas NR U ProERTY RSP ER T Kaunas LT - 51230 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
r. avadinimas otas (m . AR AR
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | 35 Koridorius 4,55 40 BUTAS T B ?1rku11a01n10 Yan'dentleklo tinklas . o 39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
4-1 Koridorius 473 36-2 Kambarys 17,46 Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) ST.VI-1,d20 ) Saltf) vandentiekio esamas stovas, jo numeris ir skersmuo 26719 | PDV T. Milius Pirmo-ketvirto auksto planas su vandentiekio tinklais
—— —— ST.T3-1, d20 - karsto vandentiekio esamas stovas, jo numeris ir skersmuo 0
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Y™ Virtuve 7.04 365 Tualetas 132 103 Virtave 8.17 TTR,d25 - termostatinis temperattiros reguliatorius cirkuliaciniam vandentiekiui, jo skersmuo Statytojas: Marijony g. 51-0jo namo savininky Dokumento Zymuo:
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29 BUTAS 33 BUTAS 72 BUTAS 76 BUTAS NEGYVENAMOSIOS PATALPOS 5 a.
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
29-1 Koridorius 4,90 33-1 Koridorius 4,76 721 Koridorius 4,67 76-1 Koridorius 4,61 a-14 Koridorius 50,13
29-2 Kambarys 17,74 33-2 Kambarys 18,21 72-2 Kambarys 18,17 76-2 Kambarys 18,14 a-15 Koridorius 63,36
29-3 Virtuveé 7,54 33-3 Virtuveé 8,09 72-3 Virtuveé 8,52 76-3 Virtuveé 8,56
294 Vonia 2,76 334 Vonia 2,76 724 Vonia 2,77 764 Vonia 2,78
29-5 Tualetas 1,60 33-5 Tualetas 1,34 72-5 Tualetas 1,37 76-5 Tualetas 1,40
Ranksluosc¢iy dZiovintuvo principiné pajungimo schema
30 BUTAS 34 BUTAS 73 BUTAS 77 BUTAS s PASTABOS: - s -
Karito vandentickio ~ C1oUpas, 02 Gyvatukas 1. "e" - plastikinis vamzdis, "d"- plieninis vamzdis.
tinklas, T3, 020 . . e \ . . . .. . . . e .
Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2)| Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) A 2. Modernizuojamame pastate esami $alto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy magistraliniai vamzdynai
30-1 Koridorius 451 341 Koridorius 488 731 Koridorius 262 771 Koridorius 269 demontuojami. Esamy magistraliniy vamzdyny vietose montuojami nauji vamzdynai i§ plastikiniy PPR vamzdziy,.
302 Tualetas 135 342 Tualetas 135 732 Tualetas 1.42 772 Tualetas 135 Cirkufiaeinio vandentiekio 3: Ma'glst'ra'hmal Vamzdynal izoliuoj ami: buitinis 3altas Vandgntlgk}s -9 mm antlkor'lder'lsa(':'me 1zohacy a, karstas ir
30-3 Vonia 272 34-3 Vonia 2.80 73-3 Vonia 275 77-3 Vonia 2.19 i cirkuliacinis vandentiekis - 40 mm. storio akmens vatos su aliuminio folija §ilumos izoliacijos kevalais.
304 Virtuve 7,63 344 Virtuve 8,52 734 Virtuve 8,35 774 Virtuve 8,50 Termostat 4. Horizontallls vandentiekiy vamzdynai montuojami su ne mazesniu kaip 0,002 nuolydziu: $alto vandentiekio -
ermostatas . . . . . . . . . . o .
30-5 Kambarys 17,29 34-5 Kambarys 18,17 73-5 Kambarys 18,17 77-5 Kambarys 18,14 220 vandens apskaitos mazgo link, kar$to ir cirkuliacinio vandentiekiy - $ilumos mazgo link.
5. Vandentiekiy atSakose magistraliniy vamzdziy j stovus montuojama uzdaromoji ir nudrenavimo armattiros.
31 BUTAS 35 BUTAS 74 BUTAS 78 BUTAS 6. Vamzdyny tarpauksitniai peréjimai, $alto vandentiekio jvado vieta ir altitudé tikslinama darby vykdymo metu.
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
31-1 Koridorius 3,83 35-1 Koridorius 6,98 74-1 Koridorius 4,56 78-1 Koridorius 4,62
31-2 Karlnbarys 18,11 35-2 Kambarys 17,04 74-2 Karlnbarys 18,17 78-2 Tualeltas 1,42 0 2019 Statybos leidimui, konkursui
31-3 Virtuve 8,35 35-3 Kambarys 13,45 74-3 Virtuve 8,29 78-3 Vonia 2,83 - 0 - — VIS —
314 Vonia 582 354 Virtuve 985 744 Vonia 220 784 Virtuve 856 Laida | I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
31-5 Tualetas 1,36 35-5 Tualeltas 1,66 74-5 Tualetas 1,34 78-5 Kambarys 17,95 SUTARTINIAI ZYMEHMAI: Kval. E rt UAB "Projekty ckspertai”, Statlll;lo p'r%] e}sto pavadmupas: Mari “p N
35-6 Vonia 2,88 78-6 Kambarys 17,42 . - 3alto vandentickio tinklas patI\\/I. ISOL Xpe Draugystés g. 19-341, augia u;;)l ﬁ{;f;ﬁznz)ﬂrfogzﬁgzav?ﬁ;mi f:ekt;s anevezys,
32 BUTAS 75 BUTAS —T1— - kar§to vandentiekio tinklas Ve Kaunas LT - 51230 J pro)
Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) 71BUTAS Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) 79 BUTAS — T4 - cirkuliacinio yapdentleklo tinklas ' o 39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
32-1 Koridorius 4,66 Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) [ 75 Koridorius 4,66 Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) ST.V1-1,4d20 - Salto Vandentlgqu csamas stovas, JO numeris ir skersmuo 26719 PDV T. Milius Penkto auksto planas su vandentiekio tinklais
32-2 Tualetas 1,38 71-1 Koridorius 4,77 75-2 Tualetas 1,37 79-1 Koridorius 5,07 ST.T3-1, d20 - k?TStQ Va'nf'ientleklo esamas stovas, jo numeris ir ske'rsr'nuo M 1:120, 1:1 0
32.3 Vonia 2.70 712 Kambarys 17.61 753 Vonia 2.63 792 Tualetas 158 ST.T4-1, d20 - cirkuliacinio vandentiekio esamas stovas, jo numeris ir skersmuo - L Ia
304 Virtuve 817 71-3 Virtuve 8.00 754 Virtuve 826 79-3 Vonia 296 TTR,d25 - termostatinis temperatiiros reguliatorius cirkuliaciniam vandentiekiui, jo skersmuo Statytojas: Marijony g. 5l-ojo namo savininky| Dokumento Zymuo: apas | ~apy
32-5 Kambarys 18,02 714 Vonia 2,75 75-5 Kambarys 18,02 794 Virtuve 7,13 LT bevndrl_]a o PE19-106-TDP-VN-03 | q
715 Tualetas 1434 795 | Kambarys 17.75 UZsakovas : UAB ,,Panevézio blistas
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Tipinio stovo schema
A\ e o R A +26.200 o O\ 72 A
(1) ( ) w ) (4) ( ) - ( ) ( ) (10)
) <) < 3 &) (8 i | Stogas (8) &/ (10)
3
PASTABOS:
RUSIO AUKSTO EKSPLIKACIJA R-33 Sandslis 2,84 R-68 Sandslis 2,22 1. "d" - naujai montuojamas plastikinis nuoteky vamzdis.
- R-34 Sandelis 1,87 R-69 Sandelis 2,16 2. Modernizuojamame pastate esami buitiniy nuoteky stovai bei magistraliniai vamzdynai, esantys
N Pavadinimas | Plotas () | R85 Sandélis 245 R°70 Sandélis 2.34 +;2'000 rasio patalpose, i§ kalaus ketaus vamzdziy demontuojami. Esamy vamzdziy vietose montuojami nauji
R-1 Sandelis 4,82 R-36 Sandelis 2,48 R-71 Sandelis 2,08 1 J Saas - 4 : 4 4
R-2 Sandelys 3,42 R-37 Sandelis 2,39 R-72 Sandelis 2,19 plastikiniai nuoteky vamzdziai.
R-3 Sandelis 3,11 R-38 Sandelis 2,49 R-73 Sandelis 2,26 3. Horizontalas nuoteky vamzdynai montuojami su ne mazesniu kaip 0.02 nuolydziu iSvady link, jei
L d110
Rs | s | 230 T R | ok | a5t [R5 | ol | or nenurodyta kitaip.
26 Sandeiis 368 =1 Sandeiis 251 76 Sandeiis 334 4. Buitiniy nuoteky stovuose, 1,0 m aukf.tyje nuo grindy pa\(lrvsmgs,. montgmamos revizijos.
R7 Sandélis 323 R42 Sandelis 217 R.77 Sandelis 2.04 | +9.000 5. Nuoteky vamzdynams kertant tarpaukstines perdangas, prieSgaisrines atitvaras, pastaruosiuose,
R-8 Sandelis 3,15 R-43 Sandelis 2,53 R-78 Sandelis 2,14 1 J sankirtos vietose, montuojamos prie§gaisrinés jvores.
R-9 Sandélis 3,25 R-44 Sandélis 2,44 R-79 Sandélis 217 6. Nuoteky vamzdyny kirtimo angy vietas, altitudés tikslinamos darby vykdymo metu vietoje.
R-10 Sandélis 3,37 R-45 Sandélis 2,30 R-80 Vandens jvadas 4,58
R-11 Sandelis 3,39 R-46 Sandelis 2,23 R-80-1 Sandelis 145,08 5 ]
R-12 Sandelis 3,45 R-47 Sandelis 2,30 R-80-2 Sandelis 8,69 SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
R-13 Sandelis 2,99 R-48 Sandelis 417 R-80-3 Sandelis 7,07
R-14 Sandelis 3,88 R-49 Sandelis 2,58 R-80-4 Sandelis 1,49 +6.000 buitiniu nuoteku tinklas
R-15 Sandélis 3,88 R-50 Sandélis 2,37 R-805 Koridorius 121 ! J uttiniy nuoteky :
R-16 Sandelis 3,88 R-51 Sandelis 2,62 R-806 Koridorius 4,99 - lictaus nuoteky tinklas.
R-17 Sandélis 3,71 R-52 Sandélis 2,37 R-80-7 Sandélis 6,79 ST.F1-1, 110 - buitiniy nuoteky stovas, jo numeris ir skersmuo.
R-18 Sandelis 4,03 R-53 Sandelis 2,55 R-80-8 Sandelis 4,49
' ' ' d110
R-19 SandeI!s 3,92 R-54 SandeI!s 2,43 R-80-9 SandeI!s 4,37 0 2019 Statybos leidimui, konkursui
R-20 Sandélis 2,35 R-55 Sandélis 2,50 R-80-10 Sandélis 12,00 - — - — — .
R-21 Sandalis 2.35 R-56 Sandalis 2.74 R-80-11 Koridorius 10,51 +3.000 Laida | I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
R-22 Sandéelis 2,81 R-57 Sandéelis 2,50 R-80-12 | Persirengimo pat. 8,22 1 %2 a. Kval. UAB "Proiekty ekspertai” Statinio projekto pavadinimas:
R-23 Sandelis 4,40 R-58 Sandelis 2,53 R-80-13 Koridorius 4,49 patv. dok Expert Dra, gysrt?:gﬂg_;ff Al Daugiabu¢io gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys,
R-24 Sandélis 2,77 R-59 Sandélis 2,27 R-80-14 Sandélis 4,26 NR UAB PROJEKTY EKSPERTAI Kaunas LT - 51230 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
R-25 Sandelis 2,77 R-60 Sandelis 2,20 R-80-15 Dugas 2,12 _— — ,
R-26 Sandelis 2,97 R-61 Sandelis 2,31 R-81 Koridorius 140,52 (110 39599 | PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
R-27 Sandélis 3,00 R-62 Sandélis 2,29 R-82 Silumos punktas 19,15 26719 PDV T. Milius Riisio planas su nuoteky tinklais 0
R-28 Sandelis 2,93 R-63 Sandélis 2,35 R-83 El.skydine 14,47 +0.000 M 1:120, 1:1
R-29 Sandelis 3,00 R-64 Sandelis 2,22 R-84 Sandelis 4,54 i 1a X - : ” » X Lapas | Lapy
R-30 Sandelis 2,67 R-65 Sandeélis 226 R-100 Sandeélis 30,48 0 505% Statytojas: Marijony g. 51-ojo namo savininky| Dokumento Zymuo: _ P
R-31 Sandélis 2,70 R-66 Sandélis 2,24 R-101 Koridorius 1,23 LT bevndrlja e PE19-106-TDP-VN-04 1 1
R-32 Sandelis 2,75 R-67 Sandelis 2,28 UZsakovas : UAB ,,Panevézio biistas




10 o) 20 a0 (B (e (7 o) ra) 10)
W, 2) 3 &) ) &) ) 8 9 J19)
L L L L L
L g8 - g8 - g8 L g8 __ g8 L
A L L L] | L] | )
N a1 00§ o0 —
\ 288 403 ek g 414
8,17 7,99
7-2 D @ @ /L
12 16,10 . i e i5s
18,02 6-5 @ @ 41-5 17;7 1817
17,99 40-2 404 413 18,17 i
17.70 2,92 2,98
y U404 LU LU 414
5,63 U |
1,66 h 405 | | 412 476
1 1,41 1,40
A 2 ) ST.L1-3, 6110 = A-BsB
a-3
/_‘ 66,55 ’—\ 37,98
a\ >% | ! — ] h | h e T ( B>
] 2 392 | 385 377 ' 36.5
9' 1,47 341 r fg: = " 38-1 {2 s 36-1
14,82 Ll : rQ) (Q 4,70 |l \ - H
b =]
» = 393 | ) 38-4 /
- 2,71 2,72
2,56 [ ) 32 4.5 5.2 39.5 38-2 A 36-2
n [ 1808 18,14 18.20 18,08 @ . ) 18,23 e 17,46
SN 74
25 D E a UI D 12,37
13,63 L J @’ ‘@
© 33 39-4 ERd 383
2-4 8,02 841 8,03
7,85 A D-2
888 66 B oo 7
e 2 e
\ } T T T T T T 1 T T T T T I T T { A )
~— [ ] | [ | [ [ | [ 1 ] [ ] [ ] | [ ] bz ] [ ] | ~—
g8 — g8 — g8 — — g8 — g8 — g8 ] - g8
W W W o o o W
O
(10 (o) (20 O (B (e (7 () (a9 10)
(D 2 4 3) (&) S &) W, 8 &) 19
Z
PASTABOS:
8 BUTAS = Pav;;::ﬂ::s biotas 072 45 BUTAS 49 BUTAS NEGYVENAMOSIOS PATALPOS 2 a. 1. "d" - naujai montuojamas plastikinis nuoteky vamzdis.
Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) 121 | Koridorius 462 Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) 2. Modernizuojamame pastate esami buitiniy nuoteky stovai bei magistraliniai vamzdynai, esantys
8-1 Koridorius 4,95 122 | Kambarys 1808 | 45-1 | Koridorius 5,10 49-1 | Koridorius 4,84 a-8 Koridorius 67,81 rusio patalpose, i§ kalaus ketaus vamzdziy demontuojami. Esamy vamzdziy vietose montuojami nauji
8-2 Kambarys 17,69 12-3 Virtuveé 8,32 45-2 Kambarys 18,17 49-2 Kambarys 18,05 a-9 Koridorius 63,40 plastikiniai nuotekq vamzdziai.
8-3 Virtuve 7,54 124 Vonia 2,66 45-3 Virtuve 7,99 49-3 Virtuve 8,05 3 Hori talii tek d . a0 . v iu kaip 0.02 Ivdziu i¥vadu link. iei
) Vonia 265 125 T uolotas 1.40 152 Vonia 277 194 Vonia 268 - Horizontaltis nuoteky vamzdynai montuojami su ne mazesniu kaip 0.02 nuolydziu isvady link, jei
8-5 Tualetas 1,68 455 Tualetas 1,50 49-5 Tualetas 1,49 nenurodyta kitaip.
13 BUTAS 4. Buitiniy nuoteky stovuose, 1,0 m aukstyje nuo grindy pavirSiaus, montuojamos revizijos.
9 BUTAS Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) 46 BUTAS 50 BUTAS 5. Ngotekq. vamzdynams kertant ta}rlzauks‘gln.e:s .perc.langas, prieSgaisrines atitvaras, pastaruosiuose,
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | 431 Koridorius 446 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) sankirtos vietose, montuojamos priesgaisrines Jvores.
9-1 Koridorius 4,47 132 Tualetas 1,41 46-1 | Koridorius 4,86 50-1 | Koridorius 483 6. Nuotekuy vamzdyny kirtimo angy vietas, altitudés tikslinamos darbu vykdymo metu vietoje.
9-2 Tualetas 1,43 13-3 Vonia 2,70 46-2 Tualetas 1,48 50-2 Tualetas 1,563
9-3 Vonia 2,79 134 Virtuve 8,41 46-3 Vonia 2,79 50-3 Vonia 3,04 N .
9-4 Virtuveé 7,85 13-5 Kambarys 18,14 46-4 Virtuvé 8,05 504 Virtuveé 7,99 SUTARTINIAT ZYMEJIMAL
9-5 Kambarys 17,49 46-5 Kambarys 18,23 50-5 Kambarys 18,17
14 BUTAS - buitiniy nuoteky tinklas.
10 BUTAS Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 47 BUTAS 51 BUTAS . - lictaus nuOt.ekq tlnkl?.S..
Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) [ 121 | Koridorius 7,01 Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) ST.F1-1, 110 - buitiniy nuoteky stovas, jo numeris ir skersmuo.
10-1 Koridorius 4,47 14-2 Kambarys 13,63 471 Koridorius 4,85 51-1 Koridorius 4,92
10-2 Kambarys 18,14 14-3 Virtuveé 10,09 47-2 Kambarys 18,14 51-2 Tualetas 1,48 0 2019 Statvb TR .
os leidimui, konkursui
10-3 Virtuve 7,88 14-4 Tualetas 1,68 47-3 Virtuve 8,41 51-3 Vonia 2,76 - — ,y — —
104 Vonia 2.74 145 Vonia 2.89 474 Vonia 2.75 514 Virtuve 8.08 Laida | I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
10-5 Tualetas 1,54 14-6 Kambarys 17,24 47-5 Tualetas 1,34 51-5 Kambarys 18,17 Kval. UAB "Proiekty ekspertai” Statinio projekto pavadinimas:
51-6 Kambarys 17,34 patv. dok Expert Draugyslt?segflig-; fle s Daugiabu¢io gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys,
11 BUTAS 44 BUTAS 48 BUTAS NR U ProERTY RSP ER T Kaunas LT - 51230 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 52 BUTAS 39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
11-1 Koridorius 4,68 44-1 Koridorius 4,71 48-1 Koridorius 4,78 Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) 26719 PDV T. Milius Pirmo-penkto auksto planas su nuoteky tinklais 0
11-2 Tualetas 1,58 44-2 Kambarys 17,64 48-2 Tualetas 1,39 52-1 Koridorius 4,77 M 1:120, 1:1
11-3 Vonia 2,79 44-3 Virtuve 8,26 48-3 Vonia 2,88 52-2 Tualetas 1,40 . - ) . Dokumento Fvmuo: Lapas | Lapy
114 Virtuve 7,85 444 Vonia 2,62 484 Virtuve 8,38 52-3 Vonia 2,72 Statytojas: Marijony g. 51-ojo namo savininky yiuo: -
11-5 Kambarys 18,05 44-5 Tualetas 1,43 48-5 Kambarys 18,02 524 Virtuve 8,12 LT bevndrlja o PE19-106-TDP-VN-05 | q
505 Kambarys 18.05 Uizsakovas : UAB ,,PanevéZio biistas*
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PASTABOS:
1. "d" - naujai montuojamas plastikinis nuoteky vamzdis.
Sutartiniai Zyméjimai: . . . e . . . e e .
2. Modernizuojamame pastate esami buitiniy nuoteky stovai bei magistraliniai vamzdynai, esantys
% 5?1;“’?“ “f°g1;’n:1““$fl?fllyd°ma danga risio patalpose, i$ kalaus ketaus vamzdZziy demontuojami. Esamy vamzdziy vietose montuojami nauji
edimimo sacl apskardinimas g e e e Ve .
DO avancin apsin - plastikiniai nuoteky vamzdZiai.
(@] Hajos 3. Horizontalts nuoteky vamzdynai montuojami su ne mazesniu kaip 0.02 nuolydziu iSvady link, jei
Alsuoklis nenurodyta kitaip.
2] Stoxo dangos védinimo kaminéi 4. Buitiniy nuoteky stovuose, 1,0 m aukstyje nuo grindy pavir$iaus, montuojamos revizijos.
Liukas v, . . e . .
E ' 5. Nuoteky vamzdynams kertant tarpaukstines perdangas, prieSgaisrines atitvaras, pastaruosiuose,
= Numatoma apsavgine stogo tvorelé sankirtos vietose, montuog'an.nos prie§gai§rinés jvo.rés. o o 0 2019 Statybos leidimui, konkursui
6. Nuoteky vamzdyny kirtimo angy vietas, altitudes tikslinamos darby vykdymo metu vietoje. Laida | ISleidimodata | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
. ) Kval. UAB "Proiekt ekspertai” Statinio projekto pavadinimas:
SUTARTINIAI ZYMEJIMALI: patv. dok Expert Draugyslt?:gﬂ;_; fle T Daugiabucio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys,
NR B PROJERTY ERSPERTA Kaunas LT - 51230 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
- bultll’llUc nuotekq tln_klas. 39599 PV J. Daﬂydenas Dokumento pavadinilnas: Laida
- lietaus nuoteky tinklas. 26719 PDV T. Milius Stogo plana su lietaus nuoteky tinklais
ST.F1-1, 110 - buitiniy nuoteky stovas, jo numeris ir skersmuo. M 1:120 0
U U J
Statytojas: Marijony g. 51-0jo namo savininky Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT bendrija PE19-106-TDP-VN-06 | q
Uzsakovas : UAB ,,PanevéZio biistas*
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Situacijos schema

A Keitiamas iSvadas iki éulin/
ﬂ“ﬁ'ﬁf&i&esiﬂ@ljnti vieloje

Z. alt. +52,37

V.

alt. +50,60
434
51
"',.,% +
'7,/9
by

2d8(

”:gza’ '
Kei¢iamas iSvadas ik| Sulini "Nm

Altitudes tikslinti vietpje

Z. alt. +52,37
V. alt. +50,48

Sutartiniai Zyméjimai
Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas
] Naujai jrengiama betoniniy plyteliy nuogrinda
[%7] Remontuojamos betoninés jéjimo laipty aiktelés, laiptai
7] Platinama betoniné aikdtelé
Cinkuoto plieno aZiiro danga (pandusas)
] Atstatoma asfalto danga
[ ] Esamas asfaltas
F—— Irengiami nauji vejos bortai

A ]&jimas ] pastatg

Kitos spalvos ispéjamosios juostos panduso virsuje ir apacioje

iSvadas-iki @

\
0

AlTUdes kehnigioe
7. alt. +52,26 @
V. alt. +50,36

N
AN
\\
™~

PASTABOS:

Keiciamas iSvadas iki Sulinia

D

191

Altitudes tikslinti vietoje

Z. alt. +52,23
V. alt. +50,21

~

1. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir prieSgaisrinius reikalavimus;
2. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikima;
3. Pastato kampy altitudés i$licka tos pacios;

4. [rengiama nauja nuogrinda;

5. Transéja kasama rankiniu biidu, sickiant apsaugoti veikian¢ius inZinerinius tinklus nuo

mechaniniy pazeidimy.

6. Pastato atnaujinimo darby metu paZeisti Zalieji plotai, dangos ir kiti elementai turi biiti atstatyti | ne blogesn¢ nei prading bikle.

7. Zmonty su negalia patekimui j pastata yra galimybé pritaikyti 2 i§ 3 jéjimy j pastatg.
Platinamos esamos betoninés aiktelés, jrengiami cinkuoto plieno aziiro dangos pandusai.

0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida | ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. UAB _Projekty ekspertai”, Statinio projekto pavadinimas :
batv. dok| Expert Draugystés g. 19-341, Daugiabuéio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys,
Nr. e Eee  Kaunas, LT-51230 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: LAIDA
26719 PDV | T. Milius Sklypo planas su lietaus 0
nuoteky tinklais
Statytojas: Marijony g. 51-0'0 namo savininky Dokumento Zymuo: LAPAS| LAPY
LT | bendrija PE19-106-TDP-VN-07 o 0
UZsakovas: UAB . Panevézio biistas”




