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1.  Titulinis lapas 1 lapas 
2. PE19-106-TDP-VN-BSŽ Bylos sudėties žiniaraštis 1 lapas 
3. PE19-106-TDP-VN-PSŽ Projekto sudėties žiniaraštis 1 lapas 
4. PE19-106-TDP-VN-AR Aiškinamasis raštas 3 lapai 
5. PE19-106-TDP-VN-TS Techninės specifikacijos 10 lapų 

6. PE19-106-TDP-VN-MŽ 
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01 1 0 Rūsio planas su vandentiekio sistema, M1:120 1 lapas 

02 1 0 
Pirmo-ketvirto aukšto planas su vandentiekio sistema, 
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1 lapas 

03 1 0 Penkto aukšto planas su vandentiekio sistema, M1:120 1 lapas 
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05 1 0 
Pirmo-penkto aukšto planas su lietaus nuotekų sistema, 
M1:120 

1 lapas 
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07 1 0 
Sklypo planas su projektuojamais lietaus nuotekų tinklais, 
M1:500 

1 lapas 
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1. PE19-106-TDP-BD 0 Bendroji dalis   
2. PE19-106-TDP-SA  0 Architektūrinė dalis   
3. PE19-106-TDP-VN  0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis   
4. PE19-106-TDP-ŠV  0 Šildymo, vėdinimo dalis  
5. PE19-106-TDP-ŠP 0 Šilumos punkto dalis  
6. PE19-106-TDP-E 0 Elektrotechnikos dalis  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. NORMINIAI DOKUMENTAI 
STR 2.07.01:2003  - Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai. 
STR 1.05.06:2010 – Statinio projektavimas. 
RSN 26-90 - Vandens vartojimo normos. 
Pastato karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2005.06.28 įsakymu, Nr.4-253. 
 

2. VANDENTIEKIS 
  Modernizuojamam pastatui atliktas šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemų 
modernizavimo projektas. Esami šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai 
stovai ir atšakos iki skaitiklių demontuojami. Butų apskaitos mazgai paliekami. 
 Šaltas vanduo modernizuojamam pastatui bus tiekiamas iš esamo vandens apskaitos mazgo. Tuo pačiu 
įvadu bus tiekiamas šaltas vanduo karšto vandens ruošimui. Karšto vandens paruošimą žiūrėti projekto 
„ŠP“ dalyje.  

Magistraliniai vamzdynai ir stovai suprojektuoti iš PPR vamzdynų. Magistraliniai vamzdynai 
suprojektuoti pastato rūsio palubėje, stovai šachtose. Visi naujai projektuojami vamzdynai numatyti 
demontuojamų vamzdynų vietose.  Šalto vandentiekio vamzdynas izoliuojamas 9 mm storio 
antikondensacinė izoliacija, karšto ir cirkuliacinio vandentiekių vamzdynai – 40 mm storio akmens vatos 
su al. folija šilumos izoliacijos kevalais. Vandentiekių stovų apačioje, rūsio patalpų palubėje 
suprojektuota uždaromoji  ir nudrenavimo armatūra. Kiekviename cirkuliaciniame stove, ne toliau kaip 
1,0 m nuo cirkuliacinio kontūro magistralės, suprojektuoti termostatiniai temperatūros reguliatoriai, skirti 
stovų temperatūrai reguliuoti. Rengiant techninį darbo projektą, nebuvo galimybės rūsyje patekti į visas 
patalpas, kuriose pakloti magistraliniai tinklai, vykdant darbus ir pastebėjus neatitikimus tarp techninio 
darbo projekto ir esamos situacijos, būtina tikslinti. 
 

3. VANDENS IR NUOTEKŲ SKAIČIAVIMAS 
3.1 VANDUO 

  Suvartojamo vandens kiekis paskaičiuotas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir 
nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ ir RSN 26-90 „Vandens 
vartojimo normos“ nurodyta metodika ir nurodytais vandens kiekiais.  

Maksimalus sekundės debitas: 
a) šaltas vanduo:  qš= 1,85 (l/s); 
b) karštas vanduo: qk= 2,08 (l/s); 
c) suminis:   qsum=3,55 (l/s); 
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Maksimalus valandinis debitas: 

a) šaltas vanduo: š

h
q =4,40 (m³/h); 

b) karštas vanduo: k

h
q =5,00 (m³/h); 

c) suminis:  sum

h
q =8,73 (m³/h). 

 
 Esamas slėgis prisijungimo prie esamų vandentiekio tinklų vietoje  – 38,87 m.v.st.  
 Skaičiuojamas reikalingas slėgis buitinio vandentiekio tinkluose:  
 H reik = H geom +H laisvas +H skaitiklyje +H įvade +H sum ; m.v.st.  
H laisvas  – priimame 3,0 m.v.st. (laisvasis slėgis prieš čiaupą);  
H skaitiklyje  – priimame 2,0 m.v.st. (slėgio nuostoliai vandens skaitiklyje);  
H įvade  – 0,5 m.v.st. (slėgio nuostoliai įvade);  
H geom  –15,14 m.v.st. (nepatogiausio čiaupo ir lauko vandentiekio ašies altitudžių skirtumas);  
H sum  – 17,0 m.v.st. (slėgio nuostolių skaičiuojamojoje tinklo trasoje suma (trinities ir vietinių));  
H reik =15,14+3,0+2,0+0,5+17,0=37,64 m.v.st.  
 Esamas slėgis pakankamas, slėgio kėlimo siurblinė neprojektuojama. 
 

3.2 BUITINĖS NUOTEKOS 
 Buitinių nuotekų kiekiai lygūs vandentiekio kiekiamas. 

4. BUITINIŲ NUOTEKŲ SISTEMA. 
Modernizuojamam pastatui atliktas buitinių nuotekų tinklo projektas. Esami buitinių nuotekų 

magistraliniai vamzdžiai, esantys rūsio patalpose, iš kalaus ketaus demontuojami. Butuose esantys 
nuotakai (vamzdis, jungiantis įlają su stovu), stovų alsuokliai bei stovai paliekami esami.  Kadangi  
vandens apskaitos mazgo ir šilumos punkto patalpose, nėra trapų, vandens surinkimui, projektuojamos 
naujos prieduobės su drenažiniais siurblias, pajungtais per atbulinį vožtuvą į buitinių nuotekų sistemą.   

Nuotakai, nuo sanitarinių prietaisų iki buitinių nuotekų stovų, ir stovai paliekami. Magistralinių 
vamzdynų vietose suprojektuoti nauji plastikiniai PVC nuotekų vamzdžiai. Magistraliniai buitinių 
nuotekų vamzdžiai montuojami su nuolydžiu išvadų link.  

Buitiniam nuotakynui valyti, stovuose, 1,0 m virš grindų, bet ne mažiau kaip 0.15 m virš tame 
aukšte prijungtos įlajos viršaus, įrengiamos revizijos kurioms būtina palikti angas su dangčiu 
aptarnavimui (revizijas). Nuotekų šalinimo tinklo valymui numatomos  pravalos su liukeliais. Buitinių 
nuotekų vėdinimui stovai išvedami 0,50 m virš stogo. 

Buitinių nuotekų tinklo išvadai lieka esami. 

5. LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMA 
Modernizuojamam pastatui atliktas lietaus nuotekų tinkle modernizacijos projektas. Esamas lietaus 

nuotekų stovai bei magistraliniai vamzdžiai, esantys rūsio patalpose, iš kalaus ketaus bei įlajos 
demontuojamos. Pastato modernizavimo metu atidengiamos esamos inžinerinių šachtų sienutės. Atlikus 
vamzdynų pakeitimo darbo šachtos uždengiamos ir užtaisomos. Lietaus vandens surinkimui ant stogo 
projektuojamos 4 įlajos DN 110 su apsauginiu gaubtu nuo lapų. Esamų stovų bei magistralinių vamzdynų 
vietose suprojektuoti nauji, plastikiniai PVC nuotekų vamzdžiai. Lietaus sistemos stovai turi būti izoliuoti 
20 mm nuo rasojimo ir triukšmo akmens vatos dembliais. Vamzdynai klojami ne mažesniu nei 0,02 
nuolydžiu rūsio palubėje. Numatoma nuotekas išleisti į esamus lietaus nuotekų tinklus. Išvadai keičiami 
naujais iki pirmų šulinių. 

Lietaus nuotekų tinklo išvadų vietas ir altitudės būtina tikslinti projekto vykdymo metu.  
Lietaus nuotekų stovai išbandomi pildant juos vandenių iki stogo lygio. 
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5.1. LIETAUS NUOTEKOS 
 
Į lietaus nuotekų vamzdyną pateks krituliai nuo pastato stogo, kurio bendras plotas 0,071ha. Tada: 
 
Metinis kritulių kiekis:  
Wmet. = 10 x 664 x 0,071 = 471.4 (m3/metus). 
 
Maksimalus paros kritulių kiekis: 
Wd max = 10 x 75,0 x 0,071 = 53.0 (m3/d). 
 

Sekundinis lietaus kiekis 

Skaičiuotinis paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo šlaitinio stogo: 

1.11
10000

54.156710

10000
5

max
=

×
=

×
=

IF
Q  l/s 

I - lietaus intensyvumas, l/(s·ha), 5I - kartą per metus pasikartojančio 5 min trukmės  

F – nuotėkio baseino plotas, ha, 0,071 ha 

I = c
BT

A
+

+

= 54.15621
215

4616
=−

+

l/(s·ha). 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

PAGRINDINĖS SANITARINĖS SISTEMOS 
Kad užtikrinti higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos ir kitus reikalavimus, šiame projekte 

objektui projektuojamos šios sanitarinės sistemos: 
• šalto vandentiekio; 
• karšto vandentiekio; 
• cirkuliacinio vandentiekio. 

 
VANDENTIEKIS 

Tiekiamo šalto vandens temperatūra                 +5 oC 
Projektinė šalto vandens temperatūra   +5 oC 
Projektinė karšto vandens temperatūra   +55 oC 

 
Medžiagos ir gaminiai 
2.1.1. POLIPROPILENINIAI virinami VAMZDŽIAI (ppr) 

Polipropileninių vamzdynų sistemos išlaiko iki 25 barų darbinį slėgį, esant tipiniams parametrams (950 
C, 0,6 MPa) tarnauja virš 50 metų (atsargos koeficientas 1,5).  

Turi mažą hidraulinį pasipriešinimą. 
Geriamojo vandens vamzdynų sistemos, sumontuotos iš PPR komponentų yra atsparios korozijai ir 

todėl nerūdija. Polipropileno, kaip medžiagos, savybių dėka beveik visiškai užkertamas kelias kalkių 
nuosėdoms susidaryti. Termoplastinių savybių dėka užšalus vamzdynų sistemai vamzdžiai netrūkinėja, o 
medžiagos plastiškumas ir gera izoliacija žymiai sumažina tekančio vandens garsą. Mažas polipropileno 
šilumos koeficientas sumažina galimybę vamzdžio išorėje atsirasti vandens kondensatui. Grindų 
konstrukcijų sluoksnius, į kuriuos įbetonuojami plastikiniai vamzdžiai, būtina paruošti vadovaujantis 
vamzdžius pateikusios firmos instrukcija bei DIN 4046, DIN 8077 ir 196962 nurodymais. Vamzdžiai 
tvirtinami sutinkamai polipropileninių vamzdžių pritaikymo techninėmis sąlygomis. Vamzdžius, 
klojamus paslėptai būtina izoliuoti.  

Produkcija atitinka tarptautinius standartus, reglamentuojančius kokybės sistemų įvairiose veiklos 
srityse įgyvendinimą, tokius kaip DIN EN ISO 9001, SKZ, DVG, Ö Norm, GL.  

Vamzdžių techninės charakteristikos: 
Linijinio plėtimosi koeficientas 1,5x 10-4 K. 
Šilumos laiumas prie 20*C  0,24 Wt/mK DIN 52612 
Šilumos imlumas prie 20*C 2,0 KDž/kgK 
Garantija vamzdynams   10 metų.   
Grindų konstrukcijų sluoksnius, į kuriuos įbetonuojami plastikiniai vamzdžiai, būtina paruošti 

vadovaujantis vamzdžius pateikusios firmos instrukcija bei DIN 4046, DIN 8077 ir 196962 nurodymais. 
Vamzdžiai tvirtinami sutinkamai polipropileninių vamzdžių pritaikymo techninėmis sąlygomis. 
Vamzdžius, klojamus paslėptai būtina izoliuoti.  
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2.1.2 PPR VAMZDŽIŲ TEMPERATŪRINIŲ DEFORMACIJŲ KOMPENSAVIMO BŪDAI 
Jeigu vamzdžiai klojami įmūrijant juos sienoje arba įbetonuojant grindyse jie nepailgėja dėl natūralios 

trinties jėgos, t.y kompensavimo nebereikia.  
Vamzdžiams, kurie nėra klojami mūre arba grindyse – reikalingas kompensavimas. Eksploatuojant 

vandentiekio tinklus, sumontuotas iš plastikinių vamzdžių ir susidarius temperatūrų skirtumui vamzdynas 
keičia savo ilgį. Šiems vamzdynų pailgėjimams neutralizuoti sistemose numatomi įvairūs kompensatoriai. 
Vamzdžio pailgėjimas gali būti kompensuojamas vienu iš žemiau pateiktų būdų: 

a) Naudojant kompensacines kilpas arba išlenkimo atramas; 
b) Įmūrijant ar įbetonuojant vamzdžius, šiuo atveju trinties jėga kompensuos ilgėjimo jėgą; 
c) Naudojant specialius plieninius atraminius vamzdžių kevalus. 

 
Vamzdynų armatūra 
korozijai atsparūs ventiliai 

Metaliniai ventiliai skirti montuoti vamzdynuose ∅15 iki ∅100mm, transportuojančiuose vandenį 
iki 1100C, darbiniu slėgiu iki 1,6 MPa, išbandomi 2,4 MPa slėgiu. 

Tiekiamo vandens maksimali temperatūra - 950C. 
Ventiliai montuojami gulsčiuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu, atitinkančiu 

Europinio sriegio standartą. 
termostatinis temperatūros reguliatorius 

Tai termostatinis tiesioginio veikimo proporcinis ventilis. Jis palaiko temperatūrinį balandą karšto 
vandens sistemose, kai temperatūros ribos siekia 40-60°C. Jis skirtas temperatūrai matuoti ir turi apsaugą 
nuo nepageidaujamos įtakos.  

Maks. Darbinis slėgis 10 bar. 
Bandomasis slėgis 16 bar.  
Maksimali srauto temperatūra 100°C. 

VANDENS IŠLEIDIMO ĮTAISAS 
Vandens išleidimo įtaisas susideda iš rutulinio ventilio ir vamzdyno. Iš atskirų šalto vandentiekio 

sistemos vamzdynų vanduo išleidžiamas ir trišakio su kamščiu pagalba. 
Reikalingą vandens išleidimo priemonių skaičių įvertina rangovas. 

 
Vamzdynų montavimas 
Horizontalūs vamzdynai tiesiami 0,002 - 0,005 nuolydžiu į sanitarinių prietaisų arba vandens 

išleistuvų pusę. Vandeniui išleisti žemutinėse tinklų vietose įmontuojami vandens išleidėjai. Vamzdynų 
posūkiai daromi naudojant fasonines dalis arba lenkiant vamzdį. Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti 
nuo vertikalios ašies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui. Atstumas tarp šaltojo ir karštojo 
vandentiekio vamzdžių šviesoje turi būti 80 mm. Atstumas nuo statybinių konstrukcijų iki izoliuotų 
vamzdžių šviesoje turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, 
pertvaras, perdenginius), jis montuojamas metaliniame arba plastikiniame dėkle, kurio galai sutampa su 
konstrukcijos storiu. Dėklo vidinis skersmuo turi būti 10 – 20 mm didesnis už vamzdžio išorinį 
skersmenį, o tarpas tarp jų užtaisytas nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi. 
Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose, kur būtina pagal 
montavimo ir eksploatavimo sąlygas. Armatūrai tvirtinimo atramos įrengiamos atskirai. Armatūra ant 
horizontalių vamzdynų įrengiama taip, kad suklys būtų nukreiptas vertikaliai ir horizontaliai ant vertikalių 
vamzdynų. 

 
Horizontalių ir vertikalių vamzdžių tvirtinimas. Atstumai tarp atramų. 
Vamzdžio skersmuo mm. Maksimalus atstumas tarp 

atramų  m. 
1/2// - 1  1/2// 2,5 
2//  3,0 
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2 1/2// - 4// 4,0 
 

Prieš montuojant įsitikinti, kad vamzdžiai sujungimų vietose neįlinkę, jų paviršius nepažeistas. Jei 
pastebite, kad vamzdžio išorinis paviršius pažeistas, apsaugokite jį specialia izoliacija. 

 
PPR VAMZDŽIŲ SUVIRINIMAS 

Sujungiant vamzdį su fasonine dalimi įmovoje, polifuzinis suvirinimas atliekamas tuo pat metu, 
tolygiai aplydant jungiamuosius paviršius. Nuimti nuo suvirinimo aparato aplydyti paviršiai tuoj pat 
sujungiami iki galutinės padėties, nesukinėjant nejudinant sujungtų dalių. Aplydytos dalys turi būti 
sujungtos ne ilgiau kaip per 3 sekundes. Suvirintoji siūlė po 3 sekundžių dalinai atšąla ir jau galima 
suvirintas dalis kilnoti, nepaveikiant siūlių mechaniškai. Nerekomenduojama suvirinti skirtingų tipų 
plastikus. Tik virinant vienodas medžiagas garantuojama aukšta kokybė ir visos sistemos patikimumas. 
Žiemos metu suvirinimo darbai turi būti atliekami patalpose su teigiama temperatūra. Suvirinimo darbams 
turi būti pasiruošta: atrinktos detalės pagal išorinį skersmenį ir sienelių storį, patikrinta vamzdžių 
ovališkumas (negali viršyti 10% sienelės storio), patikrinta ar vamzdžiai nepažeisti (neįskilę, nesubraižyti 
giliau kaip 0,5 mm). Negalima sumaišyti skirtingo slėgio vamzdžius. Nuvalyti nešvarumus, riebalus, 
dažus ir pan. nuo vamzdžių ir fasoninių dalių galų iš vidaus ir išorės. Rekomenduojama prieį suvirinimo 
pradžią atlikti bandomąjį naujos partijos vamzdžių suvirinimą. Vamzdžiai virinami sutinkamai DVS 2207 
T11 reikalavimams. 

PPR vamzdžių suvirinimo parametrų orientacinės reikšmės 
Vamzdžio 

išorinis 
diametras (mm) 

Suvirinimo 
ilgis (mm) 

Kaitinimo 
laikas (s) 

Maksimalus 
jungimo laikas 
(s) 

Sutvirtėjimo 
laikas (min) 

16 13 5 4 2 
20 14 5 4 2 
25 15 7 4 2 
32 16 8 6 4 
40 18 12 6 4 
50 20 18 6 4 
63 24 24 8 6 

*Jeigu aplinkos temperatūra mažesnė nei +5°C, kaitinimo laiką prailginti 50%. 
bandymas 

Santechninių sistemų vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią. Vamzdynų 
izoliavimas, tiesimo vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. 

Pastato šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekių sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu 
metodu iki vandens ėmimo armatūros sumontavimo. Sistema privalo būti užpildyta vandeniu bent 24 val. 
iki pradedant bandymą slėgiu. Turi būti iš visos sistemos išleistas oras. Hidraulinis bandymas vykdomas 
esant patalpose teigiamai temperatūrai. Bandomasis slėgis turi viršyti ribinį darbinį slėgį 1,5 karto. 
Užpildžius vamzdyną geriamos kokybės vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne mažiau kaip 2 val., 
apžiūrint vamzdyną bei sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebėta nutekėjimų ar kitų defektų, jis 
laikomas tinkamu eksploatuoti. Be to, slėgis neturi sumažėti daugiau kaip 0,2 bar.  

Pasibaigus bandymui vanduo iš vandentiekio sistemų išleidžiamas. 
 
Vamzdynų izoliavimas 
Izoliacinės medžiagos ir gaminiai 

Plastikiniai daugiasluoksniai šalto vandentiekio vamzdžiai izoliuojami antikondensacinės 
izoliacijos kevalais (pūstu polietilenu), o karšto ir cirkuliacinio (PPR presuojami) – akmens vatos šilumos 
izoliacijos kevalais. 
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Šilumos izoliacija turi būti be Floro angliavandenilių (CFC ir HCFC). Visos medžiagos turi būti 
tinkamos eksploatacijai esant projektinėms temperatūroms, neturi skatinti korozijos ar kokiu nors kitu 
būdu paveikti izoliuojamus paviršius, tiek sausoje tiek drėgnoje būsenoje.  

Visos medžiagos turėsiančios sąlytį su oro srautu turi būti nedegios ar sunkiai degios.  
Kiekviena į objektą pristatyta pakuotė ar standartinis izoliacijos ar priedų konteineris turi būti 

pažymėtas gamintojo antspaudu arba ant jų turi būti pritvirtinta lentelė su gamintojo pavadinimu bei 
medžiagos aprašymu.  

Užtikrinti jog šilumos laidumo reikšmės yra pagal BS 874 ir BS 2972. 
Atitiktų BS 476 dalis 7, klasė 1. 

šilumos izoliacijos kevalai su aliuminio folijos danga 
Standartas - BS 3958 Dalis 4.  
Vardinis tankis - 80 kg/m3 to 120 kg/m3.  
Storis - 20mm iki 100mm.  
Šilumos laidumas - neviršyti 0.038 W/mK prie vidutinės temperatūros 50ºC.  
Paviršius - armuota aliuminio folija. 
Storis - kaip nurodyta medžiagų žiniaraščiuose. 

 
Pūsto polietileno izoliacija 

Tankis – 24÷35 kg/m3 
Šilumos pralaidumo koeficientas – 0,035 – 0,045 W/m2 
Garų laidumo koeficientas – mg/mhPa – 0,64*10-4 
Darbinė temperatūra nuo -65°C iki +95°C.  
Storis – kaip nurodyta medžiagų žiniaraščiuose.  

izoliavimo darbai 
Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jų hidraulinis išbandymas. Vamzdynų paviršius turi būti 

sausas ir švarus- nuvalytos dulkės, rūdys, tepalai, sriegimo drožlės ir kiti nešvarumai. 
Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. Neizoliuoti naudojant izoliacinių medžiagų ir 

gaminių atkarpas, kai tinka visas gaminys. 
Jei izoliuojamas vamzdynas, transportuojantis žemesnės negu 160C temperatūros skystį ar dujas, 

jo izoliacijos garo barjeras turi būti ištisinis ir nepertrūkęs. Užsandarinti izoliacijos galus ir kampus. Taip 
pat nuo rasojimo turi būti izoliuotos vamzdžių atramos, laikikliai ir kitos laikančios metalinės dalys 
mažiausiai 15 mm atstumu. 

Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo į atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kurių ilgis iki 
900 mm, gali būti neizoliuojamos. 

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais. 
Uždėti izoliacinį kevalą ant vamzdžio, užsandarinti išilginį sujungimą sandarinimo juosta. 

Izoliuojant šaltą vamzdyną, užsandarinti izoliacijos galus specialia garui nelaidžia mastika. Taip pat 
izoliuoti metalines atramas, laikiklius, naudojant metalo izoliavimo juostas. Prieš montuojant izoliaciją, 
pritvirtinti elektros šildymo kabelius. 
 

2. BUITINIŲ NUOTEKŲ VAMZDYNAS 
 

2.1 Vamzdynas PVC 
Nuotėkų ilgalaikė maksimali temperatūra neviršija 900C, o maksimali leistina (iki 1 minutės) 

temperatūra 950C. 
Vamzdžių, montuojamų grindyse, medžiagos šiluminio plėtimosi koeficientas – 0,06 mm/m0C 

pagal IDE 0304.  
Vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais 

agresyvioms medžiagoms. Vamzdžių ir jungčių panaudojimas turi turėti ne maisto prekės higieninį 
pažymėjimą. 
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Nuotekų tinklai  montuotini iš mineralizuoto polipropileno (PVC)  arba kito plastiko vamzdžių. 
Medžiagos fizinės charakteristikos: 
 
Tankis   1,9 g/cm3; 
Išsitempimas iki nutrūkstant  29 %; 
Atsparumas tempimui  13 N/mm2; 
E-modulis   3800 N/mm2; 
Linijinio šiluminio plėtimosi koef.    0,09 mm/mK; 
Atsparumas ugniai   DIN 4102, B2. 

   
Kaminėlis vėdinamajai nuotekų sistemos daliai 
Oro išmetimo kaminėlių funkcionavimas: užtikrinti, kad nuotekų sistema būtų apsaugota nuo sniego 

ar kitų kritulių. 
Konstrukcija: kaminėliai gaminami iš galvanizuoto minkšto plieno arba aliuminio. Jų forma, 

medžiaga, apdaila, kiek įmanoma turi atitikti bendrą pastato vaizdą. 
 

2.2 Montavimas 
Nuotekų horizontalūs vamzdžiai tiesiami su nuolydžiu išvadų link. Kiekvienas vamzdyno ruožas 

tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą vamzdyną. Vamzdžių posūkiai ir sujungimai 
įrengiami iš standartinių fasoninių dalių.  

Buitinių nuotekų stovai montuojami paslėptai, esamose inžinerinės šachtose. Kadangi stovai 
montuojami paslėptai, ties revizijomis, dengiančioje sienelėje, paliekama anga su durelėmis. Stovai nuo 
vertikalės negali nukrypti daugiau kaip 2.0 mm vieno metro ilgiui. 

Prie statybinių konstrukcijų vamzdynai pritvirtinami laikikliais. 
Užtikrinti, kad pastato viduje nuotėkų sistemos dalys nekeltų triukšmo ir nerasotų. 
Prieš pradedant pjauti vamzdį, pjaunamą vietą būtina nuvalyti. Horizontaliai gulintį vamzdį reikia 

pjauti tiksliai, tiesiu kampu. Nupjovus nuvalyti drožles, aštrų pjūvio kampą palyginti dilde, kad jungiant 
vamzdį su mova nebūtų pažeistas guminis žiedas. 

Prieš įstatant lygų vamzdžio galą į movą, būtina patikrinti: 
ar lygusis vamzdžio galas yra nušlifuotas ir be drožlių; 
ar movos guminė tarpinė yra griovelyje ir ar ji nepažeista; 
ar lygusis vamzdžio galas ir mova yra švarūs. 
Po to reikia patepti vamzdžio ir jungiamosios detalės lygųjį galą silikoniniu tepalu. Lygųjį vamzdžio 

galą įstūmus į movą iki atramos pažymėti vietą, kur vamzdis sutampa su movos pradžia Būtina patikrinti 
ar lygusis vamzdžio galas yra savo vietoje (turi matytis 12 mm tarpas tarp pažymėtos vietos ir movos 
galo). Tvirtinant vamzdžius prie sienos horizontaliai, tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 1m. 
Aukštuminės pastato dalies stovus tvirtinti įrengiant atramas po ir virš movų. Tvirtinant vamzdžius 
vertikaliai tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 2m. Tarpas tarp vamzdžio ir sienos neturi būti 
didesnis kaip 4mm. Priklausomai nuo vamzdžių skersmens, buitinių nuotėkų vamzdžių tvirtinimo prie 
sienų atstumai turi būti skirtingi. Tvirtinimo detalės –su gumine tarpine. 

           PP horizontalių ir vertikalių vamzdžių tvirtinimas. Atstumai tarp atramų. 
Vamzdžio 

skersmuo mm. 
Horizontalus tvirtinimas 

m. 
Vertikalus tvirtinimas 

m. 
50 0,5 1,0 
75 1,0 1,5 
90 1,0 2,6 
110 1,0 2,6 
160 1,5 3,6 
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Jei vamzdis kerta konstrukciją, susikirtimo vietoje turi būti specialus dėklas ar kitas įtaisas, leidžiantis 
vamzdžiui viduje šiek tiek judėti. Kad dėklas išlaikytų reikiamą formą, prieš betonuojant vamzdis 
pertraukiamas per jį.  Perėjimuose per priešgaisrines atitvaras, tarpaukštines perdangas montuojami 
apsaugos nuo ugnies plitimo vožtuvai. 

 
2.3 Bandymas 
Nuotekų sistemų bandymas vykdomas pildant ją vandeniu ir apžiūrint, vienu metu atidarius 75 % 

sanitarinių prietaisų čiaupų. Jeigu apžiūrint sistemą, vamzdyne ir sujungimo vietose nerasta nutekėjimų, ji 
laikoma išbandyta. 

 
2.4         KONSTRUKCIJŲ KIRTIMAS VAMZDŽIU 
Vamzdžiui kertant konstrukciją, susikirtimo vietoje turi būti specialus dėklas ar kitas įtaisas, 

leidžiantis vamzdžiui viduje šiek tiek judėti. Kad futliaras išlaikytų reikiamą formą, prieš betonuojant 
vamzdis pertraukiamas per jį. 

Išvadui kertant su lauku kontaktuojančias konstrukcijas montuojami apsauginiai protarpiniai. 
Tarpus po išvado  sumontavimo tarp apsauginio protarpinio išorinio paviršiaus ir statybinės 
konstrukcijos užtaisyti elastine medžiaga (sausame grunte) ar įrengiant angoje riebokšlį (šlapiame 
grunte). 
 
 

4. LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMA 
4.1. VAMZDYNAS 
Užtikrinti, kad pastato viduje nuotėkų sistemos dalys nekeltų triukšmo ir nerasotų. Nuotekų sistemos 

suprojektuotos iš plastikinių slėginių PN 6 klasės vamzdžių. 
Medžiagos fizinės charakteristikos: 
Tankis   1410kg/m3; 
E-modulis  3000Mpa; 
Minimalus lenkimo spindulys                         300xdy (dy –išorinis  skersmuo); 
Linijinio šiluminio plėtimosi koef.   0,15 mm/mK; 
Atsparumas ugniai    DIN 4102, B2. 
 
4.2 MONTAVIMAS 
PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami įstatant lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. Movoje 

turi būti gamykloje įstatyti ir pritvirtinti guminiai žiedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad apsaugoti 
vamzdžių vidų nuo užteršimo abu vamzdžių galai turi būti uždaryti sandariais plastmasiniais gaubtais. 
Naudojant gamykloje įstatytą sandarinimo sistemą, galų užapvalinti nebūtina. Jei vamzdžius reikia 
pjaustyti, jų nupjautus galus reikia užapvalinti ir nuvalyti dilde ar peiliuku. Lygųjį galą įstumti į movą 
galima rankomis. Jei reikia naudoti galima plieninį laužtuvą ir medinę kaladėlę.  

Draudžiama vilkti vamzdžius žeme. 
 
4.3 Bandymas 
Lietaus nuotekų sistemų bandymas vykdomas pildant ją vandeniu iki stogo lygio. Jeigu apžiūrint 

sistemą, vamzdyne ir sujungimo vietose nerasta nutekėjimų, ji laikoma išbandyta. 
 
4.4 Įlajos 
Lietaus ir tirpsmo vanduo nuo pastato stogų pašalinamas į įlajas. Lietaus surinkimo įlaja turi būti su 

galimybe aukščio pasikeitimu 100-160 mm, su šilumos izoliacija, tvirtinimo elementais iš nerūdijančio 
plieno, vertikalus nuvedimas, privirinta hidroizoliacine polimerbitumine juosta.. Įlaja turi priimti ne 
mažiau kaip 3,7 l/s vandens. 
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5. PASTATO ĮVADŲ/IŠVADŲ APSAUGA NUO STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ APKROVŲ 
NEIGIAMO POVEIKIO. 

Tūri būti užtikrinta pastato įvadų/išvadų apsauga nuostatybinių konstrukcijų apkrovų neigiamo 
poveikio sekančiais veiskmais atsižvelgiant į situaciją: 

• paliekant pamato ar rūsio atitvaros angoje, per kurią klojamas išvadas, tarpus tarp įvado išorinio 
paviršiaus ir statybinės konstrukcijos, užtaisant tuos tarpus po įvado sumontavimo elastine medžiaga 
(sausame grunte) ar įrengiant angoje riebokšlį (šlapiame grunte); 

• įmaunant išvado vamzdį į kitą vamzdį (dėklą), per visą įvado horizontalios dalies ilgį, jei įvadą 
numatoma kloti žemiau pamato; 

• įrengiant išvadų (slėginių) horizontalių ir vertikalių posūkių vietose atramas (kai atsiradusių 
įtempimų negali priimti vamzdžių jungtys); 

• nuotakyno dalių, paslėptų atitvarose ar kitose statybinėse konstrukcijose jungtys, movos ir užlituotos ar 
suvirintos siūlės turi būti tokio pat atsparumo kaip ir patys vamzdžiai; 

• nuotakyno (slėginio) statybos produktai turi išlaikyti numatomą darbo slėgį pastato nuotakų šalintuve, taip 
pat slėgį sistemos išbandymo metu ir galimą slėgio padidėjimą (svyravimą); 

• turi būti numatytos techninės priemonės vamzdžių ir kitos įrangos vibracijai išvengti ar ją sumažinti 
montuojant siurblius ant vibroizoliacinių pamatų ir įdedant vibroizoliacinius intarpus siurblio sujungimo 
su slėgine ir siurbiamąja linijomis vietose tvirtinant vamzdžius ir įrangą tvirtikliais prie atitvarų; 

• turi būti numatyta įranga hidrauliniams smūgiams slėginiame nuotakyne išvengti (sumažinti). 
 
6. ŽEMĖS DARBAI 
6.1 Darbų kokybė 
Visa technologinė įranga turi būti aukštos kokybės. Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai, 

turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir atestuoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 
Visi įrengimų komponentai turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypių bei bendrai 

priimtų standartų, kad reikalui esant, juos būtų galima pakeisti kitais atitinkamais komponentais. 
6.2 Įrangos montavimas 
Rangovas atsakingas už tvirtinimo varžtų paslėpimą, per sieną einančių vamzdžių angų užtaisymą. 
Ten, kur reikalingos angos, bet jos nėra parodytos suderintuose brėžiniuose arba brėžiniai suderinti po 

to, kai konstrukcijos sumontuotos, Rangovas įsipareigoja jas padaryti savo sąskaita. 
Rangovas turi užtikrinti, kad tiekiamai įrangai yra pakankamai vietos objekte jos montavimui ir 

eksploatacijai. Esant reikalui Rangovas turi įspėti Užsakovą apie visus reikiamus pakeitimus. Tuo atveju, 
jeigu Rangovas neįspėja apie pakeitimus Užsakovą, tai minėtus pakeitimus Rangovas atlieka savo 
sąskaita. 

6.3 Kasimas, užpylimas ir paviršiaus atstatymas 
Tranšėjos požeminiam tinklui kasamos pagal brėžiniuose pažymėtas linijas, aukštį ir šlaitus pagal 

statybvietės specifikaciją. Rangovas turi vengti nereikalingo iškasos atidarymo iki paklojant vamzdžius. 
Užpylimas atliekamas kaip numatyta statybvietės specifikacijoje. 
Žemės paviršius turi būti atstatytas pagal buvusią padėtį arba kaip nurodyta brėžiniuose ir statybvietės 

specifikacijoje. 
 

6.4. TRANŠĖJŲ KASIMAS 
  Tranšėjos iškasamos, jose atliekami darbai ir vėl užpilamos per kuo trumpesnį laiką, kad neirtų 

natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų dugno stiprumas. Pamatų duobių ir tranšėjų 
šlaitai rengiami atsižvelgiant į gruntų savybes bei duobės gylį. Kasant natūralaus drėgnumo gruntą, kai 
gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tranšėjas galima kasti jų neramstant: 

         -       smėlio ir žvyro gruntuose – iki 1,0 m gylio; 
         -       priesmėlio ir priemolio gruntuose – iki 1,25 m gylio; 
         -       molio gruntuose – iki 1,50 m gylio; 
         -       ir ypač tankiuose molio gruntuose – iki 2,0 m gylio. 
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Gilesnės tranšėjos ramstomos arba kasamos su nuožulniais šlaitais.  
Kasant tranšėjas normalaus drėgnumo rišliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos 

horizontaliai išdėstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa lentų siena. 
Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drėgnumo gruntuose iškastų tranšėjų sienos. 

Iškasų sienas,inžinerinių tinklų įrengimui, kurių gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik klojant 
vamzdynus arti "taškinių" (augančių medžių, el.atramų ir t.t.) kliūčių. Klojant vamzdynus miesto 
gatvėmis (išilgai gatvės) iškasų sienų ramstymui naudoti inventorinius išramstymus.  

Kasamų iki 5,0 m gylio tranšėjų sienos turi būti tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o 
gilesnių kaip 5,0 m tranšėjų sienų tvirtinimą reikia patikrinti skaičiavimais. 

Duobių ir tranšėjų, kurias reikia išramstyti, dugno plotis nustatomas įvertinant išramstymo 
konstrukcijų, betoninių, gelžbetoninių ar kitokių konstrukcijų, vamzdynų bei klojinių matmenis, 
izoliacijos įrengimo technologijas, pridedant abiejose pusėse ne mažiau kaip po 0,20 m. 

Dirbant be išramstymo, didžiausias įvairaus gylio šlaito statumas nustatomas įvertinant grunto savybes 
pagal 5.1 lentelę. 

  
5.1 lentelė.    Šlaito statmens priklausomybė nuo duobės gylio 
Gruntai Didžiausias šlaito statmuo duobės gyliui, m 
  1,5 3,0 5,0 
  Kampas tarp 

šlaito krypties ir 
horizontalės, 
laipsniais 

Šlaito 
nuolydžio su 
duobės gyliu 
santykis 

Kampas tarp 
šlaito krypties ir 
horizontalės, 
laipsniais 

Šlaito 
nuolydžio su 
duobės gyliu 
santykis 

Kampas tarp 
šlaito krypties ir 
horizontalės, 
laipsniais 

Šlaito 
nuolydžio su 
duobės gyliu 
santykis 

Supilti 58 1:0,67 45 1:1 38 1:1,25 
Drėgni 

smėlio ir 
žvyro 

53 1:0,5 45 1:1 38 1:1 

Priesmėlis 76 1:0,25 56 1:0,63 50 1:0,85 
Priemolis 90 1:0 63 1:0,50 53 1:0,75 
Molis 90 1:0 76 1:0,25 63 1:0,50 
Sausas 

geltonžemis 
 

90 
 

1:0 
 

63 
 

1:0,50 
 

63 
 

1:0,50 
Moreninis 

smėlis ir 
priesmėlis 

 
76 

 
1:0,25 

 
60 

 
1:0,57 

 
53 

 
1:0,75 

Priemolis 78 1:0,2 63 1:0,50 57 1:0,65 
  
Iškasos dažniausiai kasamos iki projektinės altitudės, išsaugant natūralų pagrindo gruntą. Iškasas 

galima kasti dviem etapais. Pirmojo etapo metu neiškasama iki projektinės altitudės, o iki projektinės 
altitudės gruntas iškasamas prieš pat konstrukcijų montavimą. 

Kasant gruntą mechanizmais negalima iškasti žemiau projektinės altitudės. Taip įvykus, perkasimą 
reikia užpilti lygiaverčiu gruntu ir jį sutankinti. 

Kasant duobę buldozeriu iki duobės dugno projektinės altitudės paliekama 10 cm, kasant daugiakaušiu 
ekskavatoriumi - 5 cm., vienkaušiu ekskavatoriumi su tiesioginiu kastuvu – 10 cm, vienkaušiu 
ekskavatoriumi su atbuliniu kastuvu - 15 cm, o  draglainu –25 cm. 

Duobės dugno altitudės nuokrypis nuo projektinės altitudės baigus kasti – 5 cm, žemės statinių ašių 
nuokrypiai – 5 cm.  

 
7. NESLĖGINIŲ VAMZDŽIŲ IŠBANDYMAS 
7.1  Bendroji dalis 
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Neslėginiai vamzdžiai, pakloti atviroje tranšėjoje, turi būti išbandomi po jų sujungimo, prieš užpilant, 
išskyrus atvejus, kai užpylimas reikalingas stabilumui palaikyti bandymų metu. 

Vamzdynai turi būti išbandomi vandeniu bei apžiūrimi tokiomis atkarpomis, kokias apsprendžia 
statybos eiga. Kiti bandymai atliekami po užpylimo gruntu.  

 
7.2  Neslėginių vamzdžių išbandymas vandeniu 

Vanzdynu bandymas atliekamas vadovaujantis LST EN 1610:2000 - Nuotakyno tiesimas ir 
bandymas. 
Iki 800 mm skersmens neslėginiams vamzdžiams bandomasis slėgis turi būti min 1,2 m vandens 

stulpas virš vamzdžio viršaus ar gruntinio vandens lygio, žiūrint, kuris iš jų aukštesnis aukščiausiame 
taške ir ne žemesnis nei 6 m žemiausiame atkarpos taške. Didelio nuolydžio vamzdynas turi bandomas 
etapais tais atvejais, kai max slėgis, kaip nurodyta aukščiau, būtų viršytas bandant visą atkarpos ilgį. 

Vamzdynas turi būti pripiltas vandens ir ne mažiau kaip 2 valandoms paliktas, tada vanduo papildomas 
iš matavimo indo 5 min intervalais, registruojant vandens kiekį, reikalingą pirminiam vandens lygiui 
palaikyti. Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas tampa išbandytu ir priimamas, jei po 30 min užpildytas 
vandens kiekis yra mažesnis nei 0,5 ltr vienam tiesiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui. 

 
7.3 Infiltracija 
Po užpylimo neslėginiai vamzdžiai ir šuliniai turi būti išbandomi, patikrinant infiltraciją. Visi įleidimai 

į sistemą turi būti veiksmingai uždaryti ir bet koks likutinis įtekėjimas laikomas infiltracija. 
Vamzdynas su šuliniais priimamas, jei infiltracija, įsk. infiltraciją į šulinius, po 30 min neviršija 0,5 ltr 

vienam nominalaus skersmens linijiniam metrui. 
Nežiūrint sėkmingo šio bandymo atlikimo, jei yra pastebimas koks nors vandens įtekėjimas į 

vamzdyną taške, kurį galima nustatyti vizualiai, ar CCTV patikrinimo būdu, Rangovas turi imtis reikiamų 
priemonių tokiai infiltracijai sustabdyti. 

 
8. KOMUNIKACIJŲ NUŽYMĖJIMO ŽENKLAI 
Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi nuotekų tinklams ir įrenginiams pažymėti vietoje. 

Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, 
tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1.5 iki 2.2m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie 
montuojami ant gelžbetoninių metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0.75 aukštyje. 
Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120x120mm dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių 
kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. 
 

9. Siurbliai  
  Montuojamas vienas panardinamas siurblys (siurblio elektros variklis 220 V, 50 Hz), slėginis 
vamzdis ne mažesnio kaip DN32 mm skersmens. Pritekėjimo vamzdis ne mažesnio kaip D110 mm 
skersmens. Turi būti pilnai sukomplektuota su uždaromąja armatūra, pilnai paruošta naudojimui.  
Našumas 2 m3/h, kėlimo aukštis 4 m. Nuotekų temperatūra iki 90oC. 
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EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 

CHARAKTERISTIKOS 

ŽYMUO 

TEC. SPEC. 

MATO 
VNT. 

KIEK
IS 

VNT. 

PAPIL
DOMI 
DUOM
ENYS 

1 2 3 4 5 6 

VANDENTIEKIS 
ESAMŲ VANDENTIEKIO TINKLŲ DEMONTAVIMAS 

1. Izoliuotas plieninis vamzdis, d20-d100  m 1210  
2. Uždaromoji armatūra  kompl 1  
3. Šiukslių išvežimas  t 2,0  

ŠALTAS VANDENTIEKIS V1 

4. 
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 
d20x2,8 su 9mm sintetinio putų kaučiuko 
antikondensacinės izoliacijos kevalas 

p.2.1.1 
p.2.3- 2.6 m 65  

5. 
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 
d25x3,5 su 9mm sintetinio putų kaučiuko 
antikondensacinės izoliacijos kevalas 

p.2.1.1 
p.2.3- 2.6 m 80  

6. 
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 
d32x4,4 su 9mm sintetinio putų kaučiuko 
antikondensacinės izoliacijos kevalas 

p.2.1.1 
p.2.3- 2.6 m 270  

7. 
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 
d40x5,5 su 9mm sintetinio putų kaučiuko 
antikondensacinės izoliacijos kevalas 

p.2.1.1 
p.2.3- 2.6 m 6  

8. 
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 
d50X6,9 su 9mm sintetinio putų kaučiuko 
antikondensacinės izoliacijos kevalas 

p.2.1.1 
p.2.3- 2.6 m 18  

9. 
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 
d63X8,6 su 9mm sintetinio putų kaučiuko 
antikondensacinės izoliacijos kevalas 

p.2.1.1 
p.2.3- 2.6 m 16  

10. 
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 
d75X10.3 su 9mm sintetinio putų kaučiuko 
antikondensacinės izoliacijos kevalas 

p.2.1.1 
p.2.3- 2.6 m 10  

11. 
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 
d90X12.3 su 9mm sintetinio putų kaučiuko 
antikondensacinės izoliacijos kevalas 

p.2.1.1 
p.2.3- 2.6 m 4  

12. 
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 
d110X15.1 su 9mm sintetinio putų kaučiuko 
antikondensacinės izoliacijos kevalas 

p.2.1.1 
p.2.3- 2.6 m 26  

13. Plastikinio PPR vandentiekio vamzdžio fasoninės dalys p.2.1.1 kompl 1  
14. Metaliniai vamzdynų laikikliai dn20-d110  vnt 152  

15. 
Rutulinis metalinis  ventilis su išardoma jungtimi, PN10, 
5..60°C, d32 

p.2.2.1 vnt 15  
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16. 
Rutulinis metalinis ventilis su išardoma jungtimi, PN10, 
5..60°C, d75 

p.2.2.1 vnt 1  

17. 
Rutulinis metalinis ventilis su išardoma jungtimi, PN10, 
5..60°C, d100 

p.2.2.1 vnt 2  

18. Rutulinis metalinis ventilis vandens išleidimui, d15 p.2.2 vnt 15  
19. Plieninės gilzės  vnt 15  

20. 
Vamzdynų hidraulinis bandymas, praplovimas ir 
dezinfekavimas 

p.2.4 m 495  

21. Prisijungimas prie esamų tinklų  kompl 16  
KARŠTAS  IR CIRKULIACINIS VANDENTIEKIS T3, T4 

22. 
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 
d20x2,8 su 9mm sintetinio putų kaučiuko 
antikondensacinės izoliacijos kevalas 

p.2.1.1 
p.2.3- 2.6 m 145  

23. 
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 
d25x3,5 su 9mm sintetinio putų kaučiuko 
antikondensacinės izoliacijos kevalas 

p.2.1.1 
p.2.3- 2.6 m 380  

24. 
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 
d32x4.4 su akmens vatos kevalai su al. folija, 40 mm 

p.2.1.1 
p.2.5. 

m 330  

25. 
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 
d40x5,5 su akmens vatos kevalai su al. folija, 40 mm 

p.2.1.1 
p.2.5. 

m 46  

26. 
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 
d50X6,9 su akmens vatos kevalai su al. folija, 40 mm 

p.2.1.1 
p.2.5. 

m 28  

27. 
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 
d63X8,6 su akmens vatos kevalai su al. folija, 40 mm 

p.2.1.1 
p.2.5. 

m 12  

28. 
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 
d75X10.3 su 9mm sintetinio putų kaučiuko 
antikondensacinės izoliacijos kevalas 

p.2.1.1 
p.2.3- 2.6 m 11  

29. 
Plastikinis virinamas (PPR) vandentiekio vamzdis PN16 
d90X12.3 su 9mm sintetinio putų kaučiuko 
antikondensacinės izoliacijos kevalas 

p.2.1.1 
p.2.3- 2.6 m 6  

30. Plastikinio PPR vandentiekio vamzdžio fasoninės dalys p.2.1.1 kompl 1  
31. Metaliniai vamzdynų laikikliai dn20-d90  vnt 353  

32. 
Rutulinis metalinis ventilis su išardoma jungtimi, PN10, 
5..60°C, d25 

p.2.2.1 vnt 15  

33. 
Rutulinis metalinis ventilis su išardoma jungtimi, PN10, 
5..60°C, d32 

p.2.2.1 vnt 16  

34. 
Rutulinis metalinis ventilis su išardoma jungtimi, PN10, 
5..60°C, d40 

p.2.2.1 vnt 1  

35. 
Rutulinis metalinis ventilis su išardoma jungtimi, PN10, 
5..60°C, d50 

p.2.2.1 vnt 2  

36. 
Rutulinis metalinis ventilis su išardoma jungtimi, PN10, 
5..60°C, d75 

p.2.2.1 vnt 1  

37. 
Rutulinis metalinis ventilis su išardoma jungtimi, PN10, 
5..60°C, d90 

p.2.2.1 vnt 1  

38. Rutulinis metalinis ventilis vandens išleidimui, d15 p.2.2.1 vnt 30  
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39. 
Termostatinis temperatūros reguliatorius, PN10, 5..65°C, 
d25 

p.2.2 vnt 15 

Analog
as 

„TA-
Therm“ 

40. Plieninės gilzės  vnt 36  
41. Prisijungimas prie esamų tinklų  kompl 30  

42. 
Vamzdynų hidraulinis bandymas, praplovimas ir 
dezinfekavimas 

p.2.4 m 958  

 
BUITINĖS NUOTEKOS  

ESAMŲ TINKLŲ DEMONTAVIMAS 
1 Kalaus ketaus nuotekų vamzdis, d100  m   
2 Kalaus ketaus vamzdžių fasoninės dalys  kompl. 1  

PROJEKTUOJAMI TINKLAI F1 
1  PVC moviniai nuotekų vamzdžiai, d110 p.3.1 m 48  
2  PVC moviniai nuotekų vamzdžiai, d160  p.3.1 m 36  

3  
PVC movinio vamzdyno fasoninės dalys (alkūnės, 
trišakiai, movos, perėjimai) 

p.3.1 kompl. 1  

4  
Vamzdynų laikikliai  d110 nuotekų vamzdžiams su 
gumine tarpine 

p.3.1 vnt 44  

5  
Vamzdynų laikikliai  d160 nuotekų vamzdžiams su 
gumine tarpine 

p.3.1 vnt 32  

6  Priešgaisrinė įvorė vamzdžiui d110 p.3.4 vnt 15  
7  Perėjimas į ketinį vamzdį su tarpine, d110 p.3.1 vnt 15  
8  Perėjimas į ketinį vamzdį su tarpine, d160 p.3.1 vnt 5  
9  Revizija, d110 p.3.1 vnt 15  

10  Revizinės durelės aptarnavimui, 200x300 p.3.1 vnt 15  
11  Pravala, d110  p.3.1 kompl. 10  
12  Pravala, d160  su liuku p.3.1 kompl. 5  
13  Vamzdynų hidraulinis bandymas p.3.3 m 84  
14  Prisijungimas prie esamų buitinių nuotekų tinkle išvadų  kompl. 3  
15  Prieduobės rūsio grindyse įrengimas 1000x700x500  kompl. 2  

16  
Vandens siurblys Q=2m3/h . H=4 m, N=0.5 kW 
prieduobėje,  max nuotekų temp. 90oC 

 kompl. 2  

17  Slėginiai nuotekų vamzdžiai PE80 dn50 ir fasoninės dalys  m 22  
18  LIETAUS NUOTEKOS  
19  ESAMŲ TINKLŲ DEMONTAVIMAS 
20  Kalaus ketaus nuotekų vamzdis, d100-160  m 393  
21  Kalaus ketaus vamzdžių fasoninės dalys  kompl. 1  
22  Lietaus vandens surinkimo įlaja  vnt 4  
23  PROJEKTUOJAMI TINKLAI L1 

24  
Ketinė įlaja su lapų gaudykle, perėjimu per stogą ir 
sandarinimo detalėmis, d110 

p.4,4 kompl. 4  

25  Plastikinis, nuotekų vamzdis, d110 (stovai) p.4 m 68  
26  Plastikinis, nuotekų vamzdis, d160 (magistralės) p.4 m 50  
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27  
Plastikinio vamzdyno fasoninės dalys (alkūnės, trišakiai, 
movos, perėjimai) 

p.4 kompl. 1  

28  
Vamzdynų laikikliai  d110 nuotekų vamzdžiams su 
gumine tarpine 

p.4 vnt 20  

29  
Vamzdynų laikikliai  d160 nuotekų vamzdžiams su 
gumine tarpine 

p.4 vnt 20  

30  Priešgaisrinė įvorė vamzdžiui d110 p.2.7 vnt 20  
31  Revizija, d110 p.3 vnt 12  
32  Revizinės durelės aptarnavimui, 400x300 p.3 vnt 12  
33  Pravala, d160  p.3 kompl 8  
34  Akmens vatos izoliacijos kevalas 114/20  m 118  
35  Vamzdynų hidraulinis bandymas p.4 m 118  
36  Išvado per pastatą hermetizavimas p.5 vnt. 3  

37  
PVC moviniai nuotekų vamzdžiai, d160  montuojami 
grunte (lauke) 

p.3.1 m 15  

38  Naujų vamzdynų d160 iki šulinių montavimas  m 15  
39  Prisijungimas prie esamų šulinių, d160  p.3 kompl 4  

ATSTATYMO DARBAI 
1  Sienų ir kitų angų astatymas  M2 75  

 
 Pastabos: 

1. Medžiagų kiekius tikslinti brėžiniuose. 
2. Žiniaraštyje neįvertinta angų ir vagų iškirtimas ir jų užtaisymas pastato statybinėse konstrukcijose. 
3. Rengiant techninį darbo projektą, nebuvo galimybės rūsyje patekti į visas patalpas, kuriose pakloti 

magistraliniai tinklai, vykdant darbus ir pastebėjus neatitikimus tarp techninio darbo projekto ir esamos 
situacijos, būtina tikslinti. 

4. Vamzdynų fasoninių dalių kainą sudaro 50 % vamzdyno kainos 
 
















