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1. BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 

Eil. 

Nr. 
Bylos (segtuvo) žymuo Laida Dok. pavadinimas 

Dok. psl. (lapų 

skaičius) 

1.  PE 19-106-TDP-SA-BSŽ 0 
Bylos sudėties žiniaraštis ir bylos 

brėžinių žiniaraštis 
2-3 psl. (2 lapai) 

2.  PE 19-106-TDP-SA-PSŽ 0 Projekto sudėties žiniaraštis 4 psl. (1 lapas) 

3.  PE 19-106-TDP-SA-NDS 0 Normatyvinių dokumentų sąrašas 5-6 psl. (2 lapai) 

4.  PE 19-106-TDP-SA-AR 0 Aiškinamasis raštas 7-18 psl. (12 lapai) 

5.  PE 19-106-TDP-SA-TS 0 Techninės specifikacijos 19-57 psl. (39 lapų) 

6.  PE 19-106-TDP-SA-SKŽ 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 58-63 psl. (6 lapai) 

7.    Projektavimo užduotis 64-69 psl. (6 lapai) 

8.    
Kvalifikacija patvirtinantys 

dokumentai 
70 psl.(1 lapai) 
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Bylos (segtuvo) žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  PE 19-106-TDP-SA-01 0 Sklypo planas 71 psl. (1 lapas) 

2.  PE 19-106-TDP-SA-02 0 Rūsio planas 72 psl. (1 lapas) 

3.  PE 19-106-TDP-SA-03 0 Rūsio lubų planas 73 psl. (1 lapas) 

4.  PE 19-106-TDP-SA-04 0 Pirmo aukšto planas 74 psl. (1 lapas) 

5.  PE 19-106-TDP-SA-05 0 Antro aukšto planas 75 psl. (1 lapas) 

6.  PE 19-106-TDP-SA-06 0 Trečio aukšto planas 76 psl. (1 lapas) 

7.  PE 19-106-TDP-SA-07 0 Ketvirto aukšto planas 77 psl. (1 lapas) 
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12.  PE 19-106-TDP-SA-12 0 Fasadai „10“-„1“ 82 psl. (1 lapas) 

13.  PE 19-106-TDP-SA-13 0 Fasadai „1“-„10“ 83 psl. (1 lapas) 
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14.  PE 19-106-TDP-SA-14 0 Langų žiniaraštis 84 psl. (1 lapai) 

15.  PE 19-106-TDP-SA-15 0 Durų žiniaraštis 85 psl. (1 lapas) 

16.  PE 19-106-TDP-SA-16 0 Dujų vamzdžio atkėlimo schema 86 psl. (1 lapas) 

17.  PE 19-106-TDP-SA-17 0 Panduso įrengimo schema 87 psl. (1 lapas) 

18.  PE 19-106-TDP-SA-18 0 
Detalė CK-01. Cokolio šiltinimo ir 

nuogrindos įrengimo detalė 
88 psl. (1 lapas) 

19.  PE 19-106-TDP-SA-19 0 Sienos detalė SN-1 89 psl. (1 lapas) 

20.  PE 19-106-TDP-SA-20 0 Sienos detalė SN-2 90 psl. (1 lapas) 

21.  PE 19-106-TDP-SA-21 0 Lango angos detalė ANG-1 91 psl. (1 lapas) 

22.  PE 19-106-TDP-SA-22 0 Lango angos detalė ANG-2 92 psl. (1 lapas) 

23.  PE 19-106-TDP-SA-23 0 
Rūsio langų angokraščių šiltinimo 

mazgai, ANG-3 
93 psl. (1 lapas) 

24.  PE 19-106-TDP-SA-24 0 Įėjimo stogelio detalė ĮS-1 94 psl. (1 lapas) 

25.  PE 19-106-TDP-SA-25 0 
Detalė PER-01. Stogo šiltinimas ties 

parapetu, įrengiant vėdinamą fasadą 
95 psl. (1 lapas) 

26.  PE 19-106-TDP-SA-26 0 
Detalė ST-01. Stogo apšiltinimo 

mazgas 
96 psl. (1 lapas) 

27.  PE 19-106-TDP-SA-27 0 
Detalė VK-01. Vėdinimo kaminėlio 

įrengimo mazgas 
97 psl. (1 lapas) 

28.  PE 19-106-TDP-SA-28 0 
Detalė VŠ-01. Stogo šiltinimas ties 

vėdinimo šachta 
98 psl. (1 lapas) 

29.  PE 19-106-TDP-SA-29 0 
Detalė ĮL-01. Stogo šiltinimas ties 

įlaja 
99 psl. (1 lapas) 

30.  PE 19-106-TDP-SA-30 0 
Detalė BL-01. Balkonų grindų ir 

turėklų sutvarkymo detalė 
100 psl. (1 lapas) 

31.  PE 19-106-TDP-SA-31 0 
Šilumos trasos alsuoklio atkėlimo 

schema 
101 psl. (1 lapas) 

32.  PE 19-106-TDP-SA-32 0 
Detalė LK-01. Išlipimo liuko (angos) 

rekonstravimas 
102 psl. (1 lapas) 
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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. PE19-106-TDP-BD 0 Bendroji dalis   

2. PE19-106-TDP-SA  0 Architektūrinė dalis   

3. PE19-106-TDP-VN  0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis   

4. PE19-106-TDP-ŠV  0 Šildymo, vėdinimo dalis  

5. PE19-106-TDP-ŠP 0 Šilumos punkto dalis  

6. PE19-106-TDP-E 0 Elektrotechnikos dalis  

7. PE19-106-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

8. PE19-106-TDP-KS  0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis   
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PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS  

PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS: 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento šifras Dokumento pavadinimas 

LR įstatymai 

 2019 01 01 – 2019-12-31, 

Nr. I-1240 

LR Statybos įstatymas 

 2019-06-28–2019-12-31, 

Nr. VIII-787 

LR Atliekų tvarkymo įstatymas 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai 

 STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

 STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai 

 STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

 STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

 STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

 STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 

 STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

 STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 

 STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

 STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 

 STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo 

 STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 

 STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 

 STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

 STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

 STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 

 STR 2.05.05:2005  Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

Higieninės normos, standartai, rekomendacijos, taisyklės 

 HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje 

 HN 36:2009 Draudžiamos ir ribojamos medžiagos 

 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

 LST EN 288+A1:1998 Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir tvirtinimas, 1-oji, 2-

oji, 3-oji, 7-oji ir 8-oji dalys, ir kiti normatyviniai dokumentai galiojantys 

Lietuvoje 

 RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
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  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 2019 m. 

  Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 2018 m. 

  Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2016 m. 

Savanoriškai taikomi statybos techniniai dokumentai 

  Statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės 

  Lietuvos standartai 

  Techniniai liudijimai 
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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
 

1.1.  Bendrieji duomenys: 

Rengiamas daugiabučio gyvenamojo namo (unikalus numeris: 2796-7001-8013), esančio adresu Marijonų 

g.51, Panevėžys atnaujinimo (modernizavimo) projektas. 

Projekto pavadinimas: „Daugiabučio gyvenamojo namo Marijonų g. 51, Panevėžys, atnaujinimo 

(modernizavimo) projektas“ 

Adresas: Marijonų g. 51, Panevėžys. 

Statytojas: Marijonų g. 51-ojo namo savininkų bendrija 

Užsakovas: UAB „Panevėžio būstas“. 

Projekto vadovas: J.Dailydėnas, atestato Nr. 39599; 

Projekto dallies vadovas: R.M.Preikšienė, atestato Nr. A 691; 

Projekto rengimo pagrindas: Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis teisės aktais, projektavimo 

sąlygomis ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais bei projektavimo technine užduotimi. 

 

Statinio ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai: 

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) 

Pastato bendras plotas – 4199,90 kv. m. 

Statybos metai –  1967 m. 

Statinio kategorija – Ypatingasis statinys. 

Statybos rūšis – statinio paprastasis remontas (statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas). 

Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys", VIII sk., statybos rūšis yra „statinio paprastasis 

remontas“; 

Projekto stadija (etapas): Techninis darbo projektas 

 

Pagrindiniai rengiamo techninio darbo projekto tikslai yra: 
Tikslas – parinkti ir suprojektuoti tinkamas atnaujinimo (modernizavimo) darbams priemones, užtikrinančias 

pastato atitiktį energinio naudingumo B klasei. 

 

Privalomieji dokumentai 
Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 2018-10-09, reg. Nr. 35/56143; 

Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla. 
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1.2. Esamos būklės apibūdinimas: 

Geografinė vieta: Marijonų g. 51, Panevėžys. 

 

 
 
Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Panevėžyje vyrauja sekančios klimatinės sąlygos: 

Vidutinė metinė oro temperatūra +6,2 °C. 

Absoliutus oro temperatūros maksimumas +33,7 °C. 

Absoliutus oro temperatūros minimumas -37,1 °C. 

Santykinis metinis oro drėgnumas 80 %. 

Vidutinis metinis kritulių kiekis 596 mm. 

Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 67,6 mm. 

Vyraujančios stipriausios vėjų kryptys: sausio mėn.- iš P, PV, PR; liepos mėn.- iš V, PV, ŠV; 

Vidutinis metinis vėjo greitis 3,7 m/s; 

 

Šiame techniniame darbo projekte visas sklypas nėra tvarkomas. Sklypo išplanavimas lieka esamas, 

numatyta tik aikštelių prie įėjimų į laiptines sutvarkymas, nuogrindos įrengimas ir aplinkos atstatymas po 

inžinerinių tinklų tiesimo ir statybos darbų. 

 

Šalia aktualios teritorijos esantis užstatymas: Pastatas yra urbanizuotoje aplinkoje. Vyrauja mažaaukščiai 

iki penkių aukštų gyvenamosios paskirties pastatai.  

Aktualioje teritorijoje esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: Aktualioje teritorijoje ir šalia jos yra visi 

reikalingi miesto tinklai. Į pastatą atvesti vandentiekio, nuotekų, šilumos tiekimo, bei elektros tinklai.  

 

 

Techninės būklės įvertinimas: 
 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo objektas Būklės aprašymas Siūlymai 

1. Pamatai 

Pamatai surenkami betono blokų, pamatų būklė 

patenkinama, stabilumui grėsmės nėra. 

Drėkinami pamatai gali tapti netolygaus pastato 

sėdimo priežastimi.  

Siūloma šiltinti cokolį 

2. Nuogrinda 

Aplink pastatą įrengta nuogrinda nevientisa, 

didžiojoje dalyje aplink pastatą nuogrindos nėra, 

 

Apšiltinus cokolį, siūloma 

įrengti betoninių plytelių 

nuogrindą aplink visą pastatą 
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3. Sienos 

Pastato sienos – plytų mūro, sienų būklė 

patenkinama. Pagal aitvaruose stebimus 

pakitimus (trūkius, plyšius), matyti, kad į 

konstrukcijų vidų patenkanti drėgmė ardo 

fasado sienų struktūrą, formuojasi grybelinės 

kilmės dėmės, intensyvinami šilumoperdavimo 

procesai. Pastato sienų konstrukcijos fizinė 

būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 

2.01.01(6):2008 „Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“ reikalavimų. Dideli šilumos 

nuostoliai per šilumos tiltelius.  

Siūloma sutvarkyti sienų 

pažeidimus, šiltinti sienas, 

įrengti naują apdailą. 

4. Stogas 

Stogo danga – ruloninė ant karštos bituminės 

mastikos, tvarkyta iš dalies, stogas neapšiltintas, 

sutapdintas. Parapetų ir vėdinimo šachtų 

apskardinimai pažeisti korozijos, atmosferos 

kritulių nuvedimo sistema vidinė. Naudoto 

šiltinimo sluoksnio šiluminės varžos lygis ir 

stogo fizinė būklė netenkina STR 

2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

reikalavimų. Dideli šilumos nuostoliai per 

šilumos tiltelius.  

Siūloma šiltinti stogą ir 

įrengti naują ritininę stogo 

dangą. Taip pat parapetų 

pakėlimo, apšiltinimo ir 

apskardinimo darbai, 

nuolydį formuojančio 

sluoksnio įrengimo, garo 

izoliacijos įrengimo, stogelių 

virš įėjimo lauko durų 

sutvarkymas, ventiliacijos 

kaminėlių apskardinimas, 

apsauginės tvorelės, 

žaibolaidžių bei kt. ant stogo 

sumontuotų įrenginių 

atstatymas. Į darbus taip pat 

įeina šoninio patekimo į 

rūsio patalpas stogelio 

apšiltinimo, 

atnaujinimo/įrengimo darbai, 

taip pat reikalingų stogo 

elementų (lietaus nuvedimo 

sistemos, įskaitant stovus ir 

kt. elementų) atnaujinimas, 

įrengimas.  

5. Langai 

Senų langų konstrukcija ir šiluminė varžos vertė 

netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis 

statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir 

šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“ reikalavimų.  

Siūloma keisti senus 

medinius langus naujais 

PVC langais. 

6. 

Langai (bendro 

naudojimo patalpose),  

lauko durys 

Fizinė bendrų patalpų langų būklė gera, durų 

būklė patenkinama. Visi langai pakeisti naujais 

ir tenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis 

statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir 

šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“ reikalavimų. 

Siūloma senas duris keisti 

naujomis šiltinto profilio 

metalinėmis durimis. 

7. 

Balkonų ir lodžijų 

laikančiosios 

konstrukcijos 

Bendro naudojimo balkonus laikančių 

konstrukcijų būklė patenkinama. Visos balkonų 

durys pakeistos naujomis. 

Balkonų plokštėms 

numatoma apdaila, 

atnaujinami esami turėklai. Į 

darbus taip pat įeina 

palangių įrengimo ir kiti 
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susiję angokraščių apdailos 

darbai.  

8. 
Vėdinimo inžinerinės 

sistemos  

Vėdinimo sistema – natūrali. Oras ištraukiamas 

per butų sanitarinių mazgų ir virtuvės oro 

šalinimo groteles ventiliacijos kanalais, o 

pritekėjimas organizuojamas per orlaides 

languose, balkono duris ir langus. 

Esamų natūralios traukos 

ventiliacijos kanalų valymas 

ir biocheminis apdorojimas, 

sandarinimas, vėdinimo 

grotelių keitimas bei 

vėdinimo kanalų dalies virš 

stogo atnaujinimas.  

 

Projekto tikslas yra sumažinti pastato energijos sunaudojimą šildymui, pagerinti komforto sąlygas, pastato 

estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukmę. 

 

 

1.3.  Projektiniai sprendiniai 

Įgyvendinus projektinius sprendinius atnaujinamam (modernizuojamam) pastatui bus pasiekta ne žemesnė 

kaip B energinio naudingumo klasė (vadovaujantis STR 2.01.02:2016  „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“), bei pagerinta pastato funkcinė kokybė. 

 

Architektūros dalyje numatyta: 

• Suprojektuoti priemones užtikrinančias pastato (unikalus numeris: 2796-7001-8013) atitiktį energinio 

naudingumo B klasei; 

• Cokolinės pastato dalies (požeminės / antžeminės) apšiltinimas, nuogrindos įrengimas; 

• Sienų šiltinimas iš išorės, naujos fasado apdailos įrengimas; 

• Plokščio stogo šiltinimas įrengiant rulonines dangas; 

• Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos atnaujinimas; 

• Dalies durų, langų keitimas; 

• Balkonų apsauginės tvorelės atnaujinimas; 

• Atstatomieji vidaus patalpų darbai po langų keitimo; 

• Vidaus laiptinių remontas; 

• Rūsio perdangos šiltinimas; 

• Dangų atstatymas po statybos darbų; 

 

 

1.3.1. Pastato langų keitimas 

Seni rūsio langai keičiami naujais PVC tipo varstomais langais su armuoto stiklo paketais. Langų rėmų spalva – 

RAL 8014 arba analogiška. Langų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U1,3 W/m2K. Montuojamos 

naujos lauko palangės iš cinkuotos skardos dengtos poliesterenu (spalva RAL-8028 arba analogiška. Parenkant 

spalvą būtina suderinti su užsakovu ir architektu).  

Keičiamus pastato langus, išskyrus jau kokybiškai pakeistus langus pastate, derinti su Užsakovu bei 

gyventojais. Dalis būtų langų keičiami naujais PVC tipo gaminiais (keičiamus langus žiūrėti brėžiniuose PE19-106-

TDP-SA-14) su dvikamerinio stiklo paketais ir bent vienu selektyviniu stiklu. Gaminių rėmų spalva – balta. 

Gaminių šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U1,3 W/m2K. Montuojamos naujos lauko palangės iš 

cinkuotos skardos dengtos poliesterenu (spalva RAL-8028 arba analogiška. Parenkant spalvą būtina suderinti su 

užsakovu ir architektu). Patalpų viduje montuojamos PVC palangės (spalva – balta). 

Bendro naudojimo patalpų (laiptinių) langai nauji, geros būklės, nekeičiami. Po šiltinimo darbų montuojamos 

naujos lauko palangės iš cinkuotos skardos dengtos poliesterenu (spalva RAL 8028 arba analogiška. Parenkant 

spalvą būtina suderinti su užsakovu ir architektu).  

Per visą gaminių perimetrą įrengiamos izoliacinės juostos ir prieš vėjinės, garso izoliacinės plėvelės. Atliekama 

vidaus angokraščių apdaila – tinkavimas, glaistymas, dažymas. Prieš užsakant gaminius, jų kiekius ir matmenis 

būtina patikslinti objekte bei langų varstomumą suderinti su Užsakovu.  
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1.3.2. Balkonų atnaujinimas 

Esamos bendros balkonų aikštelių išorinės atitvarinės konstrukcijos remontuojamos, nuvalomos. Esant 

balkonų plokštės pažeidimams, atliekamas balkonų plokštės remontas remontiniu mišiniu. 

Balkonų plokštės padengiamos Ceresit CR90 Crystaliser sandarinimo danga su kristalizavimusi. Toliau 

dengiama smulkiagrūdžiu glaistu betonui taisyti CD 24 ir įrengiama elastinga hidroizoliacija CR 166. Ties 

balkonų durų ir sienos sandūra numatoma sandarinamojo juosta CL 152. Balkonų plokščių apdaila – šalčiui 

atsparios, neslidžios (R11) lauko sąlygoms skirtos akmens masės plytelės, spalva RAL 8028 arba analogiška. 

Plokščių šonų apdaila – lygios skardos lankstinys, perdangos apačia tinkuojama, RAL 8028 arba analogiška. 

Esami turėklai atnaujinami, dažomi RAL 8028 arba analogiškai. Tarp esamo turėklo viršutinio ir apatinio 

sudalinimo numatoma aliuminio kompozito plokštės apdaila. Matmenys 900x1500 mm, spalva RAL 8025 arba 

analogiška. (Būtina atlikti bandomuosius dažymus. Spalvą suderinti su užsakovu ir architektu).  

 

 

1.3.3. Pastato durų keitimas 

Bendro naudojimo balkonų durys geros būklės, durys naujos, todėl nekeičiamos.  

Senos tambūro durys keičiamos naujomis PVC profilio durimis iš specialaus smūgiams atsparaus kieto plastiko. 

Durys montuojamos su kojelėmis ir pritraukėjais. Durų spalva RAL 8014 arba analogiška. Durų šilumos perdavimo 

koeficientas ne didesnis kaip U1,50 W/m2K. Durys dviejų dalių: viršutinė dalis stiklinama vienos kameros saugiu 

grūdinto stiklo paketu.  Prieš užsakant gaminius, jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte ir suderinti su 

Užsakovu. 

Senos įėjimų į pastatą, rūsį metalinės durys demontuojamos ir įrengiamos naujos (šiltinto profilio metalinės durys, 

kurių šilumos perdavimo koeficientas U1,50 W/m2K). Durys su elektromagnetine spyna, durų pritraukėjas su 

atidarymo standžiu, atramine kojele. Durų spalva RAL 8014 arba analogiška. Dalis lauko durų dviejų dalių: šoninė, 

nevarstoma dalis stiklinama, stiklo paketas dviejų stiklų, vienos kameros. Ne mažiau kaip vienas iš stiklų turi būti 

su selektyvine danga. Tarpai tarp stiklų užpildyti inertinėmis dujomis. Durų paviršius miltelinio gamyklinio 

dažymo.  

 

1.3.4. Nuogrindos ir cokolio remontas 

Aplink pastatą įrengta nuogrinda nevientisa, didžiojoje dalyje jos išvis nėra. Prieš atliekant šiltinimo darbus 

atkasamas pastato pamatas, nuvalomas prilipęs gruntas. Tranšėja kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti 

veikiančius inžinerinius tinklus nuo mechaninių pažeidimų. Ties inžinerinių tinklų įvadais į pastatą cokolio 

apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki jų viršaus. Tepama vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos 

hidroizoliacija. Požeminė cokolio dalis šiltinama 160 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis, 

kurių λD≤0,035 (W/mK). Polistireninis putplastis dedamas iki 1,20 m gylio po žeme. Antžeminė cokolio dalis 

šiltiniama 160 mm polistireniniu putplasčiu EPS 100, kurio λD≤0,035 (W/mK)  (žiūr. cokolio įrengimo mazgą 

PE19-106-TDP-SA-18). Šilumos izoliacijos plokštės priklijuojamos prie cokolio paviršių, viršžeminėje dalyje 

papildomai jas tvirtinant smeigėmis. Apšiltinus cokolio požeminę dalį įrengiama drenažinė membrana (korėta). 

Apšiltintas cokolis armuojamas dvigubu tinkleliu ir įrengiama plytelių apdaila RAL 8028 arba analogiška (pagal 

paradyz intero paletę Intero Brown Gres Rekt.Mat), matmenys 300x600 mm (Plytelių spalvą derinti su užsakovu ir 

architektu). Fasado sistemos atsparumo kategorija - I. Aplink visą pastatą įrengiama nauja betoninių plytelių 

nuogrinda. Nuogrindos išoriniu perimetru įrengiama vejos borteliai ir atstatoma asfalto danga. Cokolio šiltinimo 

darbus rekomenduojama atlikti šiltojo sezono metu. 

Langų angokraščiai šiltinami 30 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis, kurios λd≤0,035 

(W/mK). Apdaila – akmens masės plytelės (spalva derinama prie fasado spalvos: RAL-8028 arba analogiškos) 

(spalvą derinti su užsakovu ir architektu).  

 
 

1.3.5. Išorės sienos 

Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus, fasadai turi būti sutvarkomi: sienų paviršius nuvalomas, užtaisomi 

įtrūkimai, siūlės hermetizuojamos, sandarinamos. Fasado paviršius, pagal poreikį išlyginamas, prieš įrengiant 

šiltinamąjį sluoksnį. Dujų vamzdis atkeliamas už apšiltinimo ir apdailos sluoksnio. 

Įrengiamas ventiliuojamas fasadas, apšiltinant 200 mm storio mineraline vata, kurios λD≤0,036 (W/mK) ir 30 

mm kieta mineraline vata, kurios λd≤0,033 (W/mK). Apdaila – akmens masės plytelės RAL 8025 ir RAL 1015 
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arba analogiška (pagal paradyz intero paletę Intero Mocca Gres Rekt.Mat ir Intero Beige Gres Rekt.Mat), 

matmenys 300x600 mm (Plytelių spalvą derinti su užsakovu ir architektu). 

Langų ir durų angokraščiai šiltinami 30 mm storio priešvėjine mineraline vata, kurios λd≤0,033 (W/mK). 

Apdaila – cinkuota skarda dengta poliesteriu (spalva derinama prie fasado spalvos: RAL-1015; RAL-8025 arba 

analogiškos) (spalvą derinti su užsakovu ir architektu).  

 Šilumą izoliuojančių gaminių sujungimai vieni kitų atžvilgiu turi nesutapti. 

Įrengiant ventiliuojamą fasadą montuojamas ventiliuojamo fasado laikantysis karkasas iš nerūdijančio plieno 

konstrukcijų, paliekant min 25mm ventiliuojamą oro tarpą. 

Įrengiamos lauko palangės ir užbaigimo elementai. Visi fasado šiltinimo užbaigimo elementai ir lauko 

palangės gaminami iš poliesterenu dengtos cinkuotos skardos.  

Prieš pradedant statybos montavimo darbus, turi būti atlikti konkrečios ventiliuojamo fasado sistemos 

įrengimo konstrukciniai skaičiavimai bei parengti montavimo darbo brėžiniai.  

Sutvarkomi įėjimų stogeliai. Įėjimo stogelių esama hidroizoliacinė danga nuvaloma, remontuojama, 

suformuojami reikalingi nuolydžiai, šiltinami mineraline vata 50mm, kurios λD≤0,038 (W/mK)  ir įrengiama nauja 

stogo ruloninė danga. Stogelių apačia ir šonai nuvaloma, šiltinami 30mm mineraline vata, kurios λD≤0,038 

(W/mK). Stogelis apskardinamas poliesteriu dengta skarda (spalva RAL-8028). Įrengiama nauja išorinė lietaus 

nuvedimo sistema. Lietaus nuvedimo sistema iš cinkuotos skardos dengtos poliesteriu (spalva RAL-8028). 

 

 

1.3.6. Sutapdinto stogo sutvarkymo darbai 

Prieš pradedant stogų atnaujinimo (modernizavimo) darbus visos antenos, suderinus su bendrija nuimamos, 

baigus darbus, reikalingos pritvirtinamos, mechaniškai nepažeidžiant stogo dangos. Atliekant stogo modernizavimo 

darbus turi būti išsaugoti oro ryšio tinklai (prieš pradedant darbus derinti su atitinkamomis institucijomis, kurioms 

priklauso ant stogo esantys oro ryšio tinklai). 

Esami stogų paviršiai nuvalomi, šiukšlės išvežamos, esamos pūslės nupjaunamos, užtaisomos. Esami stogo 

apskardinimai nuardomi. Patikrinami ir naujai suformuojami nuolydžiai ten, kur jie yra nepakankami.  

Stogas šiltinamas dviejų sluoksnių šilumine izoliacija: apatinis sluoksnis -190 mm storio polistireninio 

putplasčio EPS 80 plokštės, kurių λD≤0,037 (W/mK), viršutinis sluoksnis - 40 mm storio kietos mineralinės vatos 

plokštės, kurių λD≤0,038 (W/mK). Bendras stogo šilumos izoliacijos sluoksnis 230 mm storio. 

Parapetai iš vidinės pusės, taip pat viršutinė jo dalis, apšiltinama 40 mm storio mineraline vata, kurios λD≤0,038 

W/(mK).  

Įrengiama dviejų sluoksnių prilydomoji bituminė danga. Stogo susijungimo vietose su vertikaliais paviršiais, 

pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus aukštyn ne mažiau kaip 300 mm. 

Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas 

nepatektų vanduo. 

Įrengiami stogo dangos vėdinimo kaminėliai (vienas kaminėlis – 60-80 m2  stogo plote).  

Ant stogų esantys natūralios ventiliacijos kanalai išvalomi. Jų šachtų  aukštis, nuo naujos stogo dangos turi būti 

ne mažesnis kaip 300 mm. Natūralios ventiliacijos šachtos apšiltinamos 40 mm storio mineraline kieta vata, kurios 

λD ≤0,038 W/(mK), stogeliai apskardinami skarda dengta poliesteriu. 

Visu pastato perimetru įrengiama apsauginė metalinė tvorelė, kuri turi būti ne mažesnis kaip 600 mm aukščio 

nuo stogo dangos. Stogo tvorelės ir dangos susidūrimo vietos hermetizuojamos panaudojant tarpines bei 

hermetikus. Įrengiant stogo tvorelę negali būti pažeista stogo danga.  

Parapetai ir atskiri stogo elementai apskardinami poliesteriu dengta skarda (spalva RAL-8028). 

Vidinis išėjimo kelias ant stogo įrengtas iš laiptinės tiesiogiai per liuką. Senas liukas demontuojamas iki 

perdangos ir įrengiamas naujas – daugiasluoksnė plokštė. Liuko anga pakeliama virš stogo dangos ne mažiau 250 

mm. Esama vidinė lietaus nuvedimo sistema atnaujinama.  

Atlikus techninio darbo projekto darbus neturi likti išorinių pastato konstrukcijų, kur neatstatyta apdaila arba 

apskardinimas. 

 

1.3.7. Įėjimų į pastatą remontas 

Įėjimų į pastatą aikštelės, laiptai remontuojami betono remontiniu mišiniu. Neįgaliųjų patekimui į pastatą yra 

galimybė pritaikyti 2 iš 3 laiptinių įėjimus. Platinamos esamos betoninės aikštelės, įrengiami cinkuoto plieno ažūro 

dangos pandusai. Ilgius tikslinti vietoje. Įrengiamos batų valymo grotelės. 
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1.3.8. Sklypo planas. Aplinkos sutvarkymas 

Aplink pastatą įrengta nuogrinda nevientisa, didžiojoje dalyjo nuogrindos nėra. Aplink visą pastatą įrengiama 

nauja betoninių plytelių nuogrinda. Nuogrindos išoriniu perimetru įrengiama vejos borteliai, atstatoma asfalto 

danga. Prie įėjimų į pastatą sutvarkomos aikštelės, platinama įėjimų laiptų aikštelės (2 iš 3) iki numatytų neįgaliųjų 

patekimui į pastatą reikalavimų, įrengiami cinkuoto plieno ažūro dangos pandusai. Atstatomi statybų metu 

statybvietės teritorijoje sugadinti žalieji plotai ir kitos dangos. Pėsčiųjų takai ir automobilių stovėjimo vietos 

paliekamos esamos. 

 

1.3.9. Apdailos atstatymas po inžinerinių tinklų atnaujinimo (modernizavimo) 

Vandentiekio ir buitinių nuotekų, šildymo-vėdinimo, kitų inžinierinių tinklų atnaujinimo (modernizavimo) 

darbai turi būti atliekami minimaliai išardant esamas konstrukcijas, išsaugant esamą patalpų apdailą. Sugadinta 

apdaila turi būti atstatoma. 

 

1.3.10. Pastato pritaikymas negalia turintiems žmonėms 

Neįgaliųjų patekimui į pastatą yra galimybė pritaikyti 2 iš 3 laiptinių įėjimus. Dviejuose iš trijų laiptinių 

patekimas į pastatą yra su 30 cm peraukštėjimu todėl žmonėms su negalia patekimui į vidų numatoma platinti 

esamas betonines aikšteles. Įrengiami cinkuoto plieno ažūro dangos pandusai. Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje 

judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 20 mm.  

 

1.3.11. Bendrojo naudojimo laiptinių dažymas 

Numatoma laiptinių sienų, lubų, grindų, laiptų ir turėklų dažymas. Netinkami turėklų porankiai keičiami naujais. 

Prieš dažymo darbus užtaisomos išmušos, atstatomas pažeistas tinkas, pašalinami seni dažai, paviršiai gruntuojami, 

glaistomi. Laiptinių sienų ir lubų spalva RAL 1013 arba analogiška, grindų ir laiptų spalva RAL 7038 arba 

analogiška, turėklų spalva RAL 7039 arba analogiška. 

 

1.3.12. Rūsio lubų šiltinimas 

Numatomas viso rūsio lubų šiltinimas. Paruošiamas lubų paviršius, įrengiamas termoizoliacijos sluoksnis. Dalyje 

rūsio patalpų numatomas šiltinimas 120 mm storio mineraline kieta vata, kurios λ0,038 W/(mK), apdaila – 

dekoratyvinis tinkas, spalva RAL 9010 arba analogiška. Kitoje rūsio dalyje numatomas šiltinimas 120 mm storio 

šilumos izoliacija PAROC CGL 20cy, kurios λ0,037 W/(mK), apdaila – g/k lubos (2 sl.), RAL 9010 arba 

analogiška. 

 

 

1.3. Daugiabučio gyvenamojo namo atitvarų šilumos perdavimo koeficientai: 

 

Cokolio požeminė dalis (EPS 100) Storis, m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža   0,130 

Pamatiniai blokai   0,773 

Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 100) 0,16 0,037 4,324 

Deklaruojamoji vertė  0,035  

Pataisa dėl įdrėkio  0,010  

Re – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,040 

Cokolio visuminė šiluminė varža Rt, m2*K/W    5,268 

Projektuojamas šilumos perdavimo keoficientas   U=1/R= 0,200 W/m²xK 
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Cokolio antžeminė dalis (EPS 100, apdaila - akmens masės 

plytelės) 
Storis, m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža   0,130 

Pamatiniai blokai   0,773 

Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis  EPS 100) 0,16 0,037 4,324 

Deklaruojamoji vertė  0,035  

Pataisa dėl įdrėkio  0,002  

Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,040 

Cokolio visuminė šiluminė varža Rt, m2*K/W    5,268 

 ΔU, W/(m²·K)= 0,011  

Projektuojamas šilumos perdavimo keoficientas   U= 1/R = 0,200 W/m²xK 

Siena (minkšta vata, kieta priešvėjinė vata, apdaila - akmens 

masės plytelės) 
Storis, m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža   0,130 

Esama siena (plytos)   0,617 

Šilumos izoliacija (minkšta vata) 0,20 0,037 5,405 

Deklaruojamoji vertė  0,036  

Pataisa dėl įdrėkio  0,001  

Šilumos izoliacija (kieta priešvėjinė vata) 0,03 0,034 0,882 

Deklaruojamoji vertė  0,033  

Pataisa dėl įdrėkio  0,001  

Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,130 

Sienos visuminė šiluminė varža Rt, m2*K/W    7,165 

 ΔU, W/(m²·K)= 0,029  

Projektuojamas šilumos perdavimo keoficientas   U=1/R= 0,168 W/m²xK 

Stogas (EPS80, mineralinė vata) Storis, m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža   0,100 

Ruloninė stogo danga   0,020 

Šilumos izoliacija (mineralinė vata) 0,04 0,040 1,000 

Deklaruojamoji vertė  0,038  

Pataisa dėl įdrėkio  0,002  

Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 80) 0,19 0,039 4,872 

Deklaruojamoji vertė  0,037  

Pataisa dėl įdrėkio  0,002  

Esama stogo konstrukcija (g/b perdanga,iki 1992 statybos)   1,036 

Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,040 

Stogo visuminė šiluminė varža Rt, m2*K/W    7,068 

Projektuojamas šilumos perdavimo keoficientas   U=1/R= 0,141 W/m²xK 
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1.4. Gaisrinė sauga 

Gaisro grėsmės atveju pastatas priskiriamas P.1.3. grupei. Pastatui priimamas I atsparumo ugniai laipsnis, 1 

gaisro apkrovos kategorija. 

Bendras pastato plotas nesikeičia, laikančios konstrukcijos negriaunamos. Gaisriniai skyriai lieka esami. 

Darant įtaką esamoms konstrukcijoms, turi būti naudojami elementai, kurių atsparumas ugniai nemažesnis 

kaip nurodyta 1 lentelėje. Sandarinimo priemonės privalo atitikti 2 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

 

1 lentelė. Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai: 
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir 

(ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 
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I 1 REI 180(1) R 120(1) 
EI 30 

(o↔i)(3) 
REI 90(1) RE 30(4) REI 120 R 60(5) 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:  

a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 

b) lauko sienos ir perdangos, atitinka gspr 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal GSPR 

1 paveiksle pateiktus reikalavimus  

c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 
(4) Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip 

B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų 

atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės 

reikalavimus. 

 

Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, 

ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Keičiant inžinerines 

sistemas (kertant perdangas, techninių, sandėliavimo, pagalbinių patalpų pertvaras ar kitas priešgaisrines pertvaras) 

jos sandarinamos pagal 2 lentelėje nurodytus reikalavimus. 

 

2 lentelė. Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1): 

Rūsio perdanga (PAROC CGL20cy) Storis, m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža   0,170 

Šilumos izoliacija (mineralinė vata) 0,12 0,038 3,158 

Deklaruojamoji vertė  0,037  

Pataisa dėl įdrėkio  0,001  

Esama stogo konstrukcija (g/b perdanga,iki 1992 statybos)   1,198 

Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,040 

Stogo visuminė šiluminė varža Rt, m2*K/W    4,566 

Projektuojamas šilumos perdavimo keoficientas   U=1/R= 0,219 W/m²xK 
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Priešgaisrinės 

užtvaros 

atsparumas 

ugniai 

Durys, vartai, 

liukai 

Angų, siūlių 

sandarinimo 

priemonės 

Inžinerinių 

tinklų kanalų  ir 

šachtų 

Langai 

30 EW 20–C3 EI 30 EI 30 EW 20 

60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 30 

90 EI2 60–C3 EI 90 EI 90 EI2 60 

120 EI2 60–C3 EI 120 EI 120 EI2 60 
 (1)Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse sienose, lauko sienose ir 

stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. 

 

I atsparumo ugniai pastatams išorinių sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip B–s1, d0 

degumo klasės statybos produktus arba: 

* Lauko sienų apdailos fragmentams galima naudoti C–s2, d1 degumo klasės statybos produktus, jei tai 

sudaro iki 30 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto, ir D–s2, d2 degumo klasės statybos 

produktus, jei tai sudaro iki 15 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto. 

* Lauko sienas (fasadus) galima šiltinti D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais, padengiant juos ne 

plonesniu kaip 6 mm (angokraščiuose – 10 mm) ne žemesnės kaip A1 degumo klasės dangos sluoksniu. 

 

Atlikus stogų modernizavimo darbus, stogai turi tenkinti Broof(t1) klasės keliamus reikalavimus. 

Būtina ant stogo įrengti ne žemesnę kaip 0,6 m tvorelę arba parapetą.  

 

Statinio atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse 

specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 

 

1.5.   Higiena 

Remontuojant statinį jame sudaromos normalios darbo sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir 

drėgmės rėžimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Pastatas 

remontuojamas taip, kad būtų užtikrinamos tinkamos statinyje esančių žmonių higienos sąlygos, nekiltų grėsmė 

žmonių sveikatai. 

 

1.6. Saugus naudojimas 

Statinio, paprastasis remontas atliekamas taip kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, 

kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, 

sprogimo) rizikos. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos statybvietėje reikalavimai:  
Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo 

ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai statinį 

remontuojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta 

tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. 

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti aktualios redakcijos Saugos ir 

sveikatos taisyklių statybvietėje DT5-00 reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio 

darbo inspektoriaus įsakymu Nr. 346, 2000-12-22. 

 

1.7. Statybvietės įrengimas ir darbų vykdymas 

Teritorijoje vykdant ardymo ir statybos darbus būtina ypatingą dėmesį skirti darbo saugos reikalavimams, 

darbų eiliškumui bei jų kokybei, todėl svarbus statybvietės aptvėrimas ir statybinio transporto judėjimas. Statybinis 

transportas važiuos esamais pravažiavimais. Remonto darbų metu, veikla remontuojamose patalpose, nebus 

sustabdyta.  

Statybvietės teritorija turi būti aptverta. Į statybvietės teritoriją negali patekti pašaliniai žmonės. Ant 

statybvietės tvoros privalo būti iškabintas informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindinė informacija apie 

statybos objektą, statytoją, rangovą, projektuotoją. Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės 

patalpos. Jose turi būti numatytos persirengimo patalpos su spintelėmis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo 

rūbais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietėje privalo būti WC ir praustuvai.  
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Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat 

darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti 

išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo būti uždengtos perėjos arba į 

pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo. 

Plieno arba betono konstrukcijos, taip pat jų dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba laikinos 

sijos, taip pat ramsčiai privalo būti pagaminti, sumontuoti ir išardomi tik prižiūrint kompetentingiems asmenims. 

Privalo būti imtasi priemonių, kad laikinas konstrukcijų netvirtumas arba nestabilumas nesukeltų pavojaus 

darbuotojams. Klojiniai, laikinos sijos ir ramsčiai privalo būti taip parinkti ir apskaičiuoti, sumontuoti ir prižiūrimi, 

kad galėtų atlaikyti juos veikiančias apkrovas. 

Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo būti įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, kad 

būtų išvengta darbuotojų arba darbo priemonių, taip pat statybinių medžiagų kritimo, darbuotojai taip pat privalo 

būti aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis. 

Darbo vietos organizavimas užtikrins saugų darbą. 

 

1.8.   Atliekų tvarkymas 

Atliekų tvarkymas organizuojamas vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2011m. gegužės 3d. įsakymo Nr. D1-368 redakcija). 

Atliekų rūšiavimas: 

Siekiant palengvinti atliekų apdorojimą, atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje 

atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis. 

Atliekų turėtojai statybvietėje susidariusias komunalines atliekas privalo rūšiuoti jų susidarymo vietoje 

savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka ir naudotis savivaldybės organizuojamomis komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemomis. 

Atliekų laikinasis laikymas: 

Laikinai laikomos atliekos turi būti stabilios, t. y. savaime nekeisti fizinių, cheminių ar biologinių savybių. 

Atliekų turėtojas privalo užtikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos būtų 

apsaugotos nuo šio poveikio, iš laikinai laikomų atliekų ar jų laikymo talpų netekėtų skysčiai, jos neskleistų kvapų, 

dulkių ir pan. Atliekų laikymo talpos turi būti atsparios atliekų poveikiui. 

Atliekų surinkimas, vežimas: 

Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis tik šių taisyklių nustatyta tvarka užregistruota įmonė, 

atitinkanti atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančios ir vežančios įmonės nustatytus reikalavimus. 

Atliekas surenkanti įmonė privalo vykdyti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir susidarymo vietoje išrūšiuotas 

atliekas surinkti atskirai. 

Atliekas surenkanti ir vežanti įmonė surinktas ir vežamas atliekas turi pristatyti į atitinkamus atliekų 

apdorojimo įrenginius. 

Komunalinių atliekų surinkimo paslaugą teikiantys atliekų tvarkytojai ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos administratoriai, atsižvelgdami į atitinkamos rūšies atliekų apdorojimo technologijas, periodiškai (bet ne 

rečiau kaip kartą per metus) informuoja atliekų turėtojus apie atliekų, kurios turi būti surenkamos atskirai, rūšis ir 

pobūdį, siekiant palengvinti specialų tos rūšies ir pobūdžio atliekų apdorojimą, pateikia atliekų rūšiavimo 

instrukcijas (sutartyje, interneto tinklalapyje, lankstinukuose ar pan.). 

 

1.9.    Projektinių sprendinių atitiktis normatyviniams dokumentams 

Prieš pradedant pastato modernizavimo darbus privaloma gauti iš Nacionalinės žemės tarnybos leidimus dėl: 

 statinių modernizavimo valstybės žemės sklypo; 

 dėl laikino pasinaudojimo valstybine žeme. 

 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, atnaujintas 

(modernizuotas) pastatas ar jo dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) 

darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacijos savybės, jie turi būti palikti tokioje 

pat būklėje, kurioje buvo iki darbų pradžios. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir 

įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus 

atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant 

kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti visus planuojamus darbus. 

 

Atlikus inžinerinių tinklų atnaujinimo (modernizavimo) darbus apdaila turi būti atstatyta. 
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Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos 

darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 

 Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos 

įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto 

negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), 

žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. 

Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai 

susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių.  

 

Pastato atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas 

(standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninėse specifikacijose pateiktus 

statybos produktų degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat, visos statybos metu 

naudojamos medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – 

atvežtos iš užsienio turi būti užsienio šalių sertifikatus, vietinės – įmonės paruoštus standartus.  

 

Spalvinį sprendimą priima TDP projektuotojas, suderinęs su Užsakovu ir miesto architektu. Projekto 

sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų mechaninio stiprumo bei 

stabilumo, užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, pagerina higienos sąlygas. Visas TDP įvardintas 

konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis 

TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir 

kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų. Projekto sprendinių pilnumas priklauso nuo visų projekto 

sudedamųjų dalių – brėžinių, aiškinamųjų raštų, sąnaudų žiniaraščių, techninių sąlygų ir pridedamų techninių 

specifikacijų. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

Bendras techninių specifikacijų skirtų pastato modernizavimui sąrašas: 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte 

naudojamoms medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST EN. 

Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius 

techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus 

darbus.  

Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui 

keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai 

laikydamiesi produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint tam leidimą, suderinus su statytoju jų eigą ir 

tvarką. Visos objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, 

atitikties deklaraciją arba gaminio pasą. 

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, atnaujintas (modernizuotas) pastatas turi būti tinkamas tolimesnei 

eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos eksploatacinės 

savybės – jie turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. 

 

Šiame etape išskirtos sekančios pastato rekonstravimui skirtos specifikacijos: 

 TS-01 Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms; 

 TS-02 Ardymo ir išmontavimo darbai; 

 TS-03 Betono ir gelžbetonio darbai; 

 TS-04 Mūro darbai; 

 TS-05 Hidroizoliacija; 

 TS-06 Šilumos izoliacija; 

 TS-07 Drenuojančios membranos įrengimas; 

 TS-08 Cokolio šiltinimas; 

TS-09 Balkonų grindų tvarkymas; 

 TS-10 Apdailiniai tinkai; 

 TS-11 Fasado šiltinimas, įrengiant vėdinamą fasadą; 

TS-12 Langų ir balkono durų keitimas; 

TS-13 Durų keitimas; 

 TS-14 Palangių montavimas; 

 TS-15 Plokščio stogo šiltinimas, ruloninės dangos įrengimas; 

 TS-16 Stogų ir fasadų elementų apskardinimas; 

 TS-17 Išorinės lietaus nuotekų sistemos atnaujinimas; 

 TS-18 Stogo komponentiniai elementai; 

 TS-19 Išorinių elementų dažymas; 

 TS-20 Nuogrindos iš betoninių plytelių įrengimas; 

TS-21 Metalinės konstrukcijos; 

TS-22 Batų valymo grotelės; 

TS-23 Vidaus apdailos darbai; 

TS-24 Akmens masės plytelės; 

TS-25 Asfalto dangos; 

TS-26 Gipso kartono lubos; 

TS-27 Aliuminio kompozito plokštės 
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TS-01 BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 

 

1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius 

atestatus. 

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint 

leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 

3. Remonto metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali 

pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei 

ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus. 

4. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų 

degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 

5. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame 

įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – 

atvežtoms iš užsienio turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – įmonės paruošti standartai.  

6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais 

bei įrengimais. 

7. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, rekonstruoto pastato dalis turi būti  

tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstravimo neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų 

eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios. 

8. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis. 

9. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir 

statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 

Techninio darbo projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų 

nomenklatūrą. (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“). 

10. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos 

įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto 

negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), 

žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. (STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“). 

11. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su į vertintomis pataisomis dėl objektyviai 

susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“). 

12. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio 

projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį. 

(STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“). 

13. Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 

reikalavimų. 

14. Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, 

aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų 

interesų apsauga statybos metu.  

15. Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (dujų, šilumos, vandentiekio, elektros, ryšių) įvadai į 

pastatą ir nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais atkasamas 

rankiniu būdu. 

16. Statybų metu sugadinti žalieji plotai ir šaligatvių plytelių danga turi būti atstatyti. 

 

TS-02 ARDYMO IR DEMONTAVIMO DARBAI 

 

Darbų vykdymas ir kontrolė: 

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 

Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir techninės 

priežiūros inžinieriumi bei gauti jų pritarimą šių darbų vykdymui. 

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 
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 Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų, vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu norminiu 

dokumentu Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00; 

 Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse-konteineriuose 

arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 

m. Vieta į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta;  

 Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi; 

 Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir 

informuoti techninės priežiūros inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus techninės 

priežiūros inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir techninės priežiūros inžinierius privalo veikti pagal STR 

1.03.01:2016 “Statybiniai tyrimai. Statinio avarija”. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti 

atstatymo ar sustiprinimo darbus.  

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus 

jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas, netinkamas pagal 

naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. 

Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių. 

Nesurištą asbestą kuo greičiau ir geriau susiurbti siurbliu, turinčiu asbesto plaušelis sulaikantį filtrą. 

Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius – drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto ar asbesto turinčių medžiagų 

dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų. 

 

Paliekamų pastatų būklė: 

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Pastatai ir statiniai turi 

būti palikti švarūs. 

 

TS–03 BETONO IR GELŽBETONIO DARBAI 

 

Bendroji dalis: 
Visų konstrukcijų įrengimas turi būti atliekamas pagal brėžiniuose pateiktus sprendimus ir techninių 

specifikacijų reikalavimus. Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206–1:2002 

reikalavimus ir techninių specifikacijų reikalavimus. Turi būti naudojamas tiktai šviežias betonas. Pradėjęs stingti 

betonas ar skiedinys negali būti naudojami. Betonas konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas taip, kad atitiktų 

visus techninėse specifikacijose išdėstytus reikalavimus.  

Bet kuriam pastato elementui betonuoti turi būti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena išbetonuota 

konstrukcija atitiktų jai keliamus kokybės reikalavimus, tokius kaip matmenų tikslumas ir betono paviršiaus 

kokybė. Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST EN ISO 15630–1,2:2011 

reikalavimus.  

 

Medžiagos betono mišinio gamybai: 

Bendroji dalis. 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir 

sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). 

Portlandcementas. 

Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga vartojamas portlandcementas cemi pagal LST EN 197–1:2011(D) ne 

žemesnės kaip 42,5 klasės – tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant po 28 parų kietėjimo turi būti 

42,5 MPa. Jis turi būti užtikrintos kokybės, pristatomas uždaruose maišuose ar statinėse, apsaugančiose nuo 

atmosferos poveikio pervežimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi būti sertifikuota – turėti kokybės dokumentą. 

Jei cementas sandėliuojamas, turi būti įrengta tinkama pastogė, kad būtų apsauga nuo atmosferos poveikio. Pasenęs 

ar gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti pašalintas iš statybos vietos. Cemento tiekimas ir 

sandėliavimas be taros turi būti suderintas su inžinieriumi. Rangovas turi būti atitinkamai pasiruošęs cemento 

sandėliavimui be taros. 

Užpildai. 

Turi būti naudojami užpildai atitinkantys LST EN 12620:2003+A1:2008(D) reikalavimus. Užpildų 

kenksmingų priemaišų leistiną kiekį, pavyzdžių bandymus, užpildų rūšiavimą žiūrėti LST EN 12620:2003+ 

A1:2008(D). 

Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti: 
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– vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 

– atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm; 

– 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 

Maišymo vanduo. 

Vandens ir pakartotinai naudojamo vandens tinkamumas betonui gaminti turi būti nustatomas pagal EN 

1008:1997. 

Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai. 

Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi būti 

aprobuoti inžinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standartų LST EN 934–2:2009, LST 2577 ir LST 

EN 197–1:2011(D)  reikalavimus. Gali būti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiškumą, 

klojumą, leidžiantys mažinti v/c santykį, prailginantys kietėjimo laiką. Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti 

naudojami priedai neagresyvūs armatūros atžvilgiu. Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti 

dedami į gelžbetonį ir į betoną su metalinėmis įdėtinėmis detalėmis. Maksimalus chloro jonų kiekis betone neturi 

viršyti nurodyto 1 lentelėje:  
 

1 lentelė. Chloro jonų kiekis betone 

Pavadinimas Chloro jonų kiekis,  nuo cemento masės 

Betonas 1,0 

Gelžbetonis 0,4 

Įtemptai armuotas gelžbetonis 0,2 
 

Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais. Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, 

turi būti naudojami prieššaltiniai priedai aprobuoti inžinieriaus, skatinantys betono mišinio kietėjimą šaltyje. Iš jų 

gali būti naudojami NACl, NA2SO4, K2SO4, CACL2, CA(NO3)2. 
 

2 lentelė. Rekomenduojamas kietėjimą greitinančių priedų kiekis 

Cemento rūšis Betono vandens/ cemento santykis 

Priedai, skaičiuojant % nuo sauso 

cemento masės 

NaCl Ca(NO3)2 

    

Portlandcementas cemi 42,5 klasės 0,35–0,55 1–2 2–3 

    
 

Gali būti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panašiomis savybėmis, kurie aprobuoti inžinieriaus. 

Šviežias betono mišinys. 
Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206–1:2002 reikalavimus. 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir 

sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). Sudėtis 

turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas. 

Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus 

standartiniu būdu oro neturi būti daugiau kaip 3 , kai užpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip 4 , kai 

užpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai į užpildo poras įtraukto oro. 

Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp armatūros, 

nesisluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis. 

Nesukietėjusio betono klojumas turi būti nustatomas pagal LST ISO 4109:1995. 

Monolitinio betono klojumas pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus kategorijos, 

nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi atitikti LST ISO 4109:1995 reikalavimus ir turi būti:  

– masyvioms konstrukcijoms ne daugiau 50 mm (S2 klasė); 

– užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50–90 mm. 

Kai reikalingas ypač geras slankumas, kad užtikrinti tinkamą betono konsolidaciją formose ir aplink 

armatūrą, klojumas turi būti didesnis (S3 klasės), tačiau bet kuriuo atveju neturi viršyti 100–110 mm.  

Vandens ir cemento santykis gaminant betono mišinį turi būti galimai mažesnis, kad būtų gaunama 

pakankama betono stiprio klasė priklausomai nuo betono gaminių naudojimo aplinkos sąlygų kategorijos (LST EN 

206–1:2002). 
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Betono mišinio transportavimas ir pristatymas: 
Transportuojant ir iškraunant betono mišinį, turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų medžiagų 

praradimo ar užterštumo. 

 Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su visa gamintojo informacija (važtaraščiu) apie 

prekinį betono mišinį. 

Prekinio betono važtaraštyje turi būti: 

 Gamintojo pavadinimas ir adresas; 

 Lydraščio eilės numeris; 

 Betono sumaišymo data ir laikas, t.y. cemento ir vandens pirmojo sąlyčio laikas; 

 Savivartės mašinos numeris arba transporto priemonės identifikavimas; 

 Pirkėjo pavadinimas; 

 Statybvietės vieta ir pavadinimas; 

 Kiti apibūdinantys duomenys, pvz. kodo numeris, užsakymo numeris; 

 Betono kiekis kubiniame metre (t.y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal LST ISO 2736–2:1995 

reikalavimus užima 1 m3 tūrį);  

 Betono stiprumo klasė, markė pagal atsparumą šalčiui, bei vandens nepralaidumas; 

 Klojumo markė; 

 Cemento pavadinimas ir stiprio klasė; 

 Priedų ir mikroužpildų (jei jie yra) pavadinimas. 

 

Betonavimo darbų vykdymas: 

Bendroji dalis. 

Pristatant betono mišinį į statybos vietą ir betonavimo metu neturi pakisti betono mišinio savybės. Betono 

mišiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiškumo ir projektinio slankumo. 

Monolitinių konstrukcijų betonavimas. 

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa 

betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, 

kurio cementas dar nepradėjo stingti. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio. 

Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 250 

mm, o su dviguba armatūra – 120 mm. 

Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ankščiau suklotas betonas įgyja ne 

mažesnį kaip 1,5 MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti plūkimu, vibravimu ir vakumavimu. 

Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra. 

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. 

Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai drėkinamas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą – nuo šalčio. 

Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra 

aukštesnė kaip 150 C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, vėliau – ne rečiau 

kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5–10 h. Kai paros oro vidutinė 

temperatūra yra 30 C ir žemesnė, betono galima nelaistyti. 

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. Klojinių 

nuėmimui rangovas turi gauti inžinieriaus leidimą. Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų 

nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų. 
 

3 lentelė. Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai    

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, mm 

Elementų ilgio 20 

Elementų skerspjūvio matmenų +6, –3 
 

Betono darbų vykdymas kai oro temperatūra virš +250 C. 

Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 250 C ir santykinė oro drėgmė mažiau 50 % turi būti 

naudojami greitai kietėjantys inžinieriaus aprobuoti portlandcementai, kurių markė turi būti ne mažiau kaip 1,5 

karto didesnė negu projektinė betono markė. 
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Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis yra virš 3 neturi viršyti  30–

350 C. 

Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne 

vėliau kaip 0,5–1 h po sudėjimo pabaigos. Šviežiai sudėto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono sudėjimo ir 

vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70 % projektinio stiprumo. 

Šviežiai sudėtas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo. 

Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus drėgnumą, 

periodiškai purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas vandeniu neleistinas. 

Tam, kad pagreitinti betono kietėjimą išnaudojant saulės radiaciją reikia uždengti betoną permatomomis, bet 

drėgmei nepralaidžiomis medžiagomis. Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus 

jį, šilumą izoliuojančiomis medžiagomis. 

Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti:  

– betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo);   

– vandens, betono mišinio, oro temperatūrą;  

– betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui. 

 

Sukietėjusio betono savybės: 

Bendrieji nurodymai. 

Sukietėjusio betono kontroliuojamos savybės yra šios: stipris gniuždant, dilumas, vandens įgeriamumas, 

betono atsparumas šalčiui. 

Stipris gniuždant.  

Betono stipris gniuždant turi atitikti reikšmes nurodytas 4 lentelėje: 
 

4 lentelė. Betono stiprio gniuždant klasės        

Betono stiprio 

gniuždant klasės 

Stipris gniuždant pagal LST EN 206–1:2002 

Bandant cilindrus 150/300mm, fckc (n/mm2) Bandant kubus (150×150×150)mm, fckk (n/mm2) 

C8/10 8 10 

C12/15 12 15 

C16/20 16 20 

C20/25 20 25 

C25/30 25 30 
 

Betono stipris gniuždant turi būti nustatomas pagal EN 12390–1. 

Atsparumas vandens įsiskverbimui.  

Betonas turi būti nepralaidus vandeniui, o vandens pralaidumo rodiklis turi būti nustatomas pagal LST EN 

12390–8:2003. 

Atsparumas šalčiui.  

Betonas pamatams pagal šalčio atsparumą turi būti ne žemesnės kaip F75 markės, lauko laiptų – ne žemesnis 

kaip F150. Betonas pagal atsparumą šalčiui klasifikuojamas pagal LST EN 206–1:2002 ir turi būti ne mažesnis 

kaip nurodyta skyriuje „betono darbai“ kiekvienai betono ir gelžbetonio konstrukcijai. Atsparumas šalčiui turi būti 

nustatomas pagal LST 1428.9:1996, LST L 1428.17:2005, LST 1428.19:1998. 

 

Kokybės kontrolė: 

Bendrieji nurodymai. 

Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST EN 206–1:2002.  

Priemonės, kurių reikia imtis nustačius, kad konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama. 

Jeigu remiantis atitikties kontrolės reikalavimais arba darbų atlikimo bei baigtos konstrukcijos apžiūros metu 

nustatyta, kad konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama, tuomet reikalingas specialus konstrukcijos tinkamumo 

nešališkas tyrimas. 

Inžinieriui pareikalavus Rangovas savo sąskaita privalo tokius tyrimus užsakyti. 

Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos saugumą, užtenka atlikti konstrukcijos skaičiavimus. 

Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrimą neardomais metodais ir, remiantis esamais kokybės kontrolės 

rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybė blogesnė negu reikalaujama pagal technines 

specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkrečios betono savybės turi būti nustatytos testuojant baigtoje 

konstrukcijoje išgręžtus mėginius. 
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Armatūros defektai, pvz. žemesnė nei reikalaujama standartų kokybė, nepakankamas armatūros kiekis, 

netinkamas jos išdėstymas, sujungimai ar surišimai – turi būti tiriami paskirčiai atitinkančiu metodu. Išmatavimų 

nukrypimai baigtose konstrukcijose turi būti tiriami pagal poreikį. 

Remiantis gautais rezultatais, turi būti nustatoma, kokių imtis priemonių, kad pasiekti konstrukcijos atitikimą 

reikalavimams. 

Visi kokybės kontrolės bandymai, atliekami nestandartinės kokybės konstrukcijoms, bei testai laikančioms 

konstrukcijoms turi būti atlikti patvirtintoje bandymų laboratorijoje ar jos organizuoti. 

Konstrukcijų negalima remontuoti, kol Inžinierius nepatvirtino remonto plano. 

 

Specialūs remontiniai skiediniai g/b konstrukcijoms:  

Paviršiaus ir pagrindo paruošimas.  

Betono paviršius turi būti tvirtas, nuo jo nuvalytos dulkės ir laisvos dalelės. Cemento plienas, tepalai, 

riebalai, aliejus klojiniams atlaisvinti ar betono kietėjimą greitinanti medžiaga turi būti pašalinti, naudojant vielyčių 

šepetį, dantytkūjį, valant žvyrasraute, aukšto slėgio vandens srove ar kitomis priemonėmis. Karbonizuotą ir 

chloridų paveiktą betoną reikia pašalinti tuo atveju, jei jis dengia armatūrą. Atviras armavimo plienas turi būti 

nuvalytas, taikant abrazyvinį valymą, iki gryno metalo ir nedelsiant apsaugotas, naudojant remontinį skiedinį. 

          Užtepto skiedinio kraštai turi būti apkapoti mažiausiai iki 5 mm gylio, kad būtų pašalinti dantyti lopo kraštai. 

Sugeriamasis pagrindas turi būti gerai sudrėkintas, ant pagrindo turi būti užteptas ir kruopščiai įtrintas cementinis 

gruntas. 

          Darbai nepradedami, jei numatoma, kad per 24 valandas po padengimo, temperatūra bus žemesnė nei + 5oC.  

Darbų vykdymas.  

         Sumaišytą skiedinį galima užtepti įvairių rūšių mentelėmis ant gruntuoto pagrindo, užtikrinant gerą 

sutankinimą. Padenkite gruntą skiediniu, kol šis lipnus. Maksimalus vieno padengimo sluoksnis yra apie 50 mm. 

Jei reikia didesnio storio, dengiama sluoksniais. Minimalus sluoksnio storis 5 mm.  

         Užbaigiama plieno mentele, jei reikia gauti lygų paviršių, ar medine mentele, jei reikia gauti labiau 

tekstūruotą paviršių. Reikia įsitikinti, kad naudojanti medinę mentelę, nenustumiamas skiedinys už kraštų. 

Temperatūra turi būti aukštesnė nei + 3oC mažiausiai 3 dienas po užtepimo. Būtina sudaryti sąlygas geram 

kietėjimui užtikrinti. Reikia saugoti, kad danga neperdžiūtų, ypač dėl tiesioginių saulės spindulių ir vėjo.  

Saugos priemonės.  

Naudojant remontinį skiedinį privaloma vadovautis saugos duomenų lape nurodyta saugumo informacija.  

Techniniai duomenys. 

Sudėtis Užpildas maksimali frakcija – 2 mm  

Sluoksnio storis 5 – 50 mm  

Atsparumas gniuždymui Po 28 dienų – 45 MPa  

Atsparumas lenkimui  Po 28 dienų – 7 MPa  

Tamprumo modulis 21 Gpa  

Skiedinio tankis 2100 kg/m3  

Pakuotė 25 kg maišai  

Sąnaudos Iš 25 kg sauso skiedinio gaunama apie 14 litrų skiedinio  

Sandėliavimas 
Sandėliuojamas sausose patalpose, originaliose pakuotėse mažiausiai 12 mėnesių 

nuo pagaminimo datos  

 
TS–04 MŪRO DARBAI 

 

Sienos, angos mūrijamos plytomis naudojant cemento-kalkių skiedinį. Statybai turi būti naudojamos naujos, 

anksčiau nenaudotos, neįmirkusios plytos. 

Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su eksploatacinių savybių deklaracijomis ir sertifikatais, 

kuriuose turi būti pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį. 

Mūras iš pilnavidurių silikatinių plytų. Mūro stiprumas priklauso nuo plytų bei akmenų kokybės, skiedinio 

savybių, rišimo būdo. Plytas mūrinyje reikia išdėstyti taip, kad surišti skiediniu jos sudarytų monolitą. Tam: 

 mūrinys turi būti mūrijamas eilėmis, statmenomis jėgos veikimo krypčiai; 

 plytų plokštumos turi būti statmenos arba lygiagrečios plytų paklotui; 
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 kiekviena plytų eilė turi perdengti žemiau esančias vertikalias siūles. 

Plytų mūro horizontalių siūlių vidutinis storis turi būti 10-12 mm, vertikalių – 10 mm. Vertikalios ir 

horizontalios siūlės turi būti užpildytos skiediniu, išskyrus tinkuojamą mūrinį, kurių neužpildytų siūlių gylis turi 

būti ne didesnis kaip 15 mm, o kolonų vertikalių siūlų – 10 mm. 

Pagal atsparumą šalčiui turi būti ≥ 50 markės.  

Pagal mechaninį stiprumą apdailos plytos turi būti ne žemesnės kaip M100. 

Mūrijimo skiediniai, paruošti gamyklose ar statybvietėse, turi atitikti standartų LST L 1346:2005 „Statybinis 

skiedinys. Klasifikacija ir techniniai reikalavimai“ ir LST EN 998-2:2010 „Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 

2 dalis. Mūro skiedinys“ reikalavimus.  

Pilnavidurių plytų mūrijimui naudojami Sk3  konsistencijos markės skiedinių mišiniai (kūgio įsmigimo gylis 

daugiau kaip 10 cm). 

Mūro darbams skiediniai gaminami statybvietėse arba naudojami prekiniai: 

 sausieji skiedinių mišiniai, kurie susideda iš rišamosios medžiagos, reikiamos granuliometrijos užpildų ir, 

jei reikia, priedų. Naudojimo vietoje jie sumaišomi su reikiamu kiekiu vandens; 

 nevisiškai paruošti skiedinių mišiniai, susidedantys iš orinių kalkių, užpildų ir nedaug vandens. 

Statybvietėje jie koreguojami pridedant cemento, jei reikia užpildų, priedų; 

 šlapieji – rišamosios medžiagos, užpildų, priedų ir vandens skiedinių mišiniai. 

Skiedinių mišinių savybės gerinamos įvairiais priedais. Galima naudoti esant poreikiui, pagal gamintojų 

rekomendacijas. Skiedinio gniuždomasis atsparumas ≥ 2,5 Mpa. 

Kai mūrijama su pertraukomis, nutraukti mūrijimą galima vertikaliu arba nuožulniu nuobėgiu. Jei mūrinys 

nutraukiamas vertikaliu nuobėgiu, tai jo siūles ne rečiau kaip kas 1,50 m pagal aukštį turi būti įdėti armatūros 

tinkliukai, kuriuose išilginių strypų turi būti ne mažiau kaip trys, o jų skersmuo ne mažesnis kaip 6,0 mm,  

skersinių strypų skersmuo ne mažesnis kaip 3,0 mm. Kai siena yra 12 cm storio, išilginių strypų turi būti ne mažiau 

kai du.  

Laisvai stovinčių, nesutvirtintų laikinais ryšiais arba perdangomis nearmuotų mūrinių pertvarų aukštis turi 

būti ne didesnis kaip 1,50 m, esant pertvaros storiui 9 cm (88 mm) ir 1,80 m – esant pertvaros storiui 12 cm. 

Išmūrijus 0,50-0,60 m aukščio klodą, tikrinamas mūrinio horizontalumas, kampų vertikalumas. Leistini 

nuokrypių dydžiai pateikti lentelėje. 
 

Leistini mūro nuokrypiai: 

Leistini nuokrypiai, mm 

plytų, keraminių ir kitų 

taisyklingos formos 

blokelių bei stambių blokų 

 

akmens ir akmenbetonio 

sienų stulpų pamatų sienų stulpų 

1. Storis  +/- 15 +/-10 +/-30 +/-20 +/-20 

2. Atraminių paviršių altitudė -10 -10 -25 -15 -15 

3. Tarpuangių plotis -15 - - -20 - 

4. Angų plotis +15 - - +20 - 

5. Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės 20 - - 20 - 

6. Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių 10 10 20 15 10 

7. Mūro kampų ir paviršių nuokrypiai nuo vertikalės: 

   vieno aukšto 

   viso pastato (dviejų ir daugiau aukštų) 

 

 

10 

30 

 

 

10 

30 

 

 

- 

30 

 

 

20 

30 

 

 

- 

30 

8. Mūro siūlių storis: 

    horizontalių 

    vertikalių 

 

-2; +3 

-2; +2 

 

-2; +3 

-2; +2 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

9. Mūro eilių nuokrypiai nuo horizontalės 10 m ilgio 

ruože 

 

15 
 

- 

 

30 

 

20 

 

- 

10.Vertikalių sienos paviršių  nelygumai pridėtos 2 

metrų ilgio liniuotės ruože: 

    netinkuojamo paviršiaus 
    tinkuojamo paviršiaus 

 

 

5 

10 

 

 

5 

5 

 

 

- 

- 

 

 

15 

15 

 

 

15 

15 

11.Vėdinimo kanalų skerspjūvio matmenys +/-5 - - - - 
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Plytų mūrinys gali būti vientisinis, palengvintas, su apdaila, armuotas, o pagal rišimo sistemą – dvieilis ir 

daugiaeilis. 

Trumpainių eilės mūre mūrijamos tik iš sveikų plytų. Mūrinio pirmoji ir paskutinė eilės mūrijamos 

trumpainiais.  

Mūro armavimas. Mūras armuojamas skersine (tinkleliais) arba išilgine armatūra. 

Armuotajam mūrui armuoti turi būti naudojama nerūdijanti armatūra arba ji turi būti apsaugota nuo 

agresyvios aplinkos poveikio cinkuojant ar atitinkamo storio kitais apsauginiais sluoksniais.  

Horizontaliąsias mūro siūles armuoti tinklais galima tik tuo atveju, kai plytų bei skiedinio stiprio didinimas 

neužtikrina reikalaujamo mūro stiprio ir elemento skerspjūvio didinti negalima. 

Mūro konstrukcijos armuojamos sienų horizontaliosiose siūlėse, tam, kad padidėtų sienų stipris. Šios 

armatūros kiekis turi būti ne mažesnis kaip 0,1% konstrukcijos skerspjūvio ploto. Kai armatūra naudojama norint 

padidinti atsparumą pleišėjimui bei standumą, armatūros kiekis turi būti ne mažesnis kaip 0,03% konstrukcijos 

skerspjūvio ploto. 

Armatūros tinklus reikia dėti ne rečiau kaip kas penkias paprastų plytų mūro eiles. 

Tinklų armatūros skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 3 mm. Armatūros skersmuo horizontaliosiose mūro 

siūlėse neturi viršyti: 

 susikertant armatūros strypams 6 mm; 

 armatūrai nesusikertant siūlėse 8 mm; 

 atstumas tarp tinklo strypų turi būti ne didesnis kaip 120 mm ir ne mažesnis kaip 30 mm. 

  Siūlės storis turi viršyti armatūros skersmenį ne mažiau kaip 4 mm. 

Mūrijant su plonasluoksniu skiediniu rekomenduojama naudoti armatūros tinklelius, kurių strypų skersmuo 

1,50 mm.    

 

TS-05 HIDROIZOLIACIJA  

 

Bendrieji reikalavimai: 

Ši specifikacija taikoma visiem konstrukcijų apsaugos nuo drėgmės, įrengiant hidroizoliaciją, darbams. 

Hidroizoliacija gali būti: 

• vertikalioji hidroizoliacija; 

• horizontalioji hidroizoliacija. 

Pagal paklojimo būdą ir veikimo principą hidroizoliacija skirstoma: 

• tepamąją; 

• klijuojamąją; 

• įsiskverbiančią; 

• montuojamą. 

Taip pat, gali būti naudojami hidrofobizuojamieji mišiniai, kurie betoną ir mūrą padaro atsparesnius 

drėgmei, antidruskiniai, antigrybeliniai ir panašūs priedai. 

Tiekiamos hidroizoliacinės medžiagos turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas jų įrengimui ir naudojimui. 

 

Teptinė hidroizoliacija: 

Teptinė hidroizoliacija – tai vienalytis, nelaidus vandeniui 3-4 mm storio mastikos sluoksnis, dengiantis 

izoliuojamąją konstrukciją. Gali būti naudojama bituminė ar kitokia analogiškų savybių mastika, pagal LST 1266-92. 

Klijuojamoji hidroizoliacija: 

Klijuojamoji hidroizoliacija įrengiama prie izoliuojamųjų paviršių klijuojant 2 sluoksnius ruloninės 

medžiagos, naudojant vandeniui atsparias mastikas. Medžiagų charakteristikos turi atitikti LST 1338:1994 

reikalavimus. Prieš klijavimą turi būti kruopščiai paruoštas paviršius, negali būti didesnių nei 2 mm nelygumų, 

pagrindas turi būti sausas, gruntuotas bitumine emulsija, pati izoliacija turi būti užklijuota labai kruopščiai. Kai 

tokia izoliacija naudojama iš išorės, ją reikia apsaugoti nuo galimų mechaninių pažeidimų.  

Ruloninių priklijuojamųjų hidroizoliacinių medžiagų charakteristikos turi atitikti šiuos reikalavimus:  

• ruloninės medžiagos storis > 2 mm; 

• 1 m2 svoris 3,0 - 3,5 kg; 

• ruloninės medžiagos pagrindas – stiklo audinys, poliesterinis pluoštas; 

• atsparumas vandens slėgiui > 100 kPa; 

• atsparumas temperatūrai > +700 C; 

• atsparumas tempimui > 1kN. 
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Įsiskverbiančioji hidroizoliacija: 

Įsiskverbiančioji hidroizoliacija sumažina betono kapiliarinį pralaidumą, ją naudojant sienos nepraranda 

galimybės kvėpuoti. Hidroizoliacijos sluoksnis gali būti 1-3 mm. Šią hidroizoliaciją galima naudoti tiek pastato 

viduje, tiek išorėje. Įsiskverbiančiosios hidroizoliacinės medžiagos užpurškiamos ant švaraus ir šlapio betono 

paviršiaus. Šios rūšies hidroizoliacijos poveikis yra betone, todėl nereikalinga paviršiaus apsauga nuo pažeidimų 

užpilant gruntą ar vykdant statybos darbus. 

 

Montuojamoji hidroizoliacija: 

Montuojamoji hidroizoliacija – apsauginių ekranų sukūrimas. Tam tikslui galima naudoti polimerines 

membranas – ilgaamžiškas, atsparias agresyviai aplinkai, atsparias konstrukcijų deformacijai ir grunto judėjimui. 

Tam, kad šios rūšies hidroizoliacija būtų efektyvi, turi pilnai funkcionuoti drenažinė sistema. 

 

Hidroizoliacija pamatams. 

Pamatų hidroizoliacijai numatoma modifikuota, sintetinės dervos bituminė danga skirta statybinėms 

konstrukcijoms, kurios liečiasi su žeme, sandarinimui. 
 

Eksploatacinės savybės: 

Savybės Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija 

Vandens pralaidumas W2A klasė; EN 15814:2013 

Plyšių dengimas CB2m klasė EN 15814:2013 

Atsparumas vandeniui atitinka EN 15814:2013 

Elastingumas žemoje temperatūroje atitinka EN 15814:2013 

Matmenų stabilumas aukštoje temperatūroje atitinka EN 15814:2013 

Reakcija į gaisrą E klasė EN 15814:2013 

Gniuždomasis stipris C2A klasė EN 15814:2013 

Pavojingos medžiagos nedeklaruojama EN 15814:2013 

Vandens pralaidumo ir reakcijos į gaisrą patvarumas atitinka EN 15814:2013 

 

TS–06 ŠILUMOS IZOLIACIJA 

 

Bendroji dalis: 

Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi būti neapgadintais kraštais, vienodo storio, tankio ir 

izoliacinių savybių. Šilumos izoliacija turi būti iš neorganinių, nepūvančių medžiagų, kurios nejautrios drėgmei. 

Šilumos izoliacija turi turėti pakankamą gniuždomąjį atsparumą apkrovoms su priimtinomis deformacijomis. 

Šilumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. Triukšmo lygiai patalpose neturi viršyti 

triukšmo lygių pagal Lietuvos higienos normas HN33:2011. 

 

Reikalavimai įrengiant šilumos izoliaciją konstrukcijose: 

Bendrieji reikalavimai.  

1. Šilumos izoliacjos gaminiai turi būti naudojami pagal paskirtį; 

2. Šilumos izoliacjos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjūklu; 

3. Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių bei 

mechaninių pažeidimų iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis; 

4. Įrengiant šilumos izoliaciją iš kelių sluoksnių, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esančių 

gaminių siūles; 

5. Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir kitų konstrukcijų, reikia dirbti ypatingai atsargiai. 

Izoliavimui skirtą vietą reikia visiškai užpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu paviršiumi, o izoliacijos 

sluoksnis būtų vientisas; 

6. Izoliacija turi būti dedama taip, kad nejudėtų atliekant kitų sluoksnių įrengimo darbus, ir kad į izoliaciją 

ar tarp izoliacijos siūlių nepatektų šilumai laidūs intarpai; 

7. Šilumos izoliacijos sluoksnio vėdinimui turi būti numatytas oro tarpas ne mažesnis kaip nurodyta šio 

projekto atitvarų tipų brėžiniuose; 

8. Apsauginiai sluoksniai vamzdžių bei ventiliacijos angų sandūros stogo ir sienų konstrukcijose turi būti 

įrengiamos pagal projektą taip, kad pastato eksploatavimo metu drėgmė iš išorės nepatektų į šiluminę izoliaciją, o 

drėgmė iš patalpų būtų visiškai pašalinama; 
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9. Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal Lietuvoje galiojančius norminius 

dokumentus. 

Sandėliavimas. 

1. Pakraunant į transporto priemonę ir iškraunant iš jos, laikant sandėlyje, šilumos izoliacjos gaminiai turi 

būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų; 

2. Šilumos izoliacijos gaminiai gamykliniame įpakavime ant padėklų su dvigubu polietileno gaubtu gali 

būti sandėliuojami lauke; 

3. Plokštės ir dembliai pakuotėse turi būti sandėliuojamos patalpose. Demblių rietuvių aukštis neturi viršyti 

2 metrų; 

4. Sandėliuojant gaminius lauke, būtina parinkti aukštesnę vietą su nuolydžiu į išorę, kad krituliai 

nesikauptų sandėliavimo aikštelėje; 

5. Padėklai neturi būti kraunami vienas ant kito, išskyrus tuos atvejus, kai toks yra gamyklinis įpakavimas; 

6. Praimti padėklai su plokštėmis gali būti sandėliuojami lauke tik užtikrinus jų apsaugą nuo tiesioginių 

kritulių – įrengus specialius gaubtus ar panašiai. 

 

Pastato cokolio požeminė ir antžeminė dalys šiltinami frezuoto su užlaidomis polistireninio putplasčio 

EPS 100 plokštėmis. 

Techniniai duomenys: 

 Vidutinis tankis: ρ≈18,5 kg/m3; 

 Deklaruojamas šilumos laidumas: λD ≤ 0,035 W/mK; 

 Gniuždomas įtempis (esant 10 % deformacijai): ≥ 100 kPa; 

 Stipris lenkiant: ≥ 115 kPa. 

 

Fasadų šilumos izoliacija: 

Įrengiant vėdinamą fasadą ant nerūdijančio plieno karkaso naudojama dvisluoksnė šilumos izoliacija: 

  Mineralinės vatos plokščių techniniai duomenys: 

 Deklaruojamas šilumos laidumas: λD ≤0,036 W/mK; 

 Vandens įmirkis: trumpalaikis ≤ 1,0 kg/m2, ilgalaikis ≤ 3,0 kg/m2; 

 Degumo klasifikacija: A1. 

Mineralinės vatos plokščių su vėjo izoliacija (stiklo audiniu) techniniai duomenys: 

 Deklaruojamas šilumos laidumas: λD ≤0,033 W/mK; 

 Vandens įmirkis: trumpalaikis ≤ 1,0 kg/m2, ilgalaikis ≤ 3,0 kg/m2; 

 Degumo klasifikacija: A1. 

  Mineralinės vatos plokštės su vėjo izoliacija (stiklo audiniu) taip pat naudojamos šiltinant langų ir 

durų angokraščius. 
 

 

Pastato virš pagrindinių įėjimų stogelių šiltinimas mineraline vata. 

Mineralinės vatos plokščių techniniai duomenys: 

 Deklaruojamas šilumos laidumas: λD ≤0,038 W/mK; 

 Vandens įmirkis: trumpalaikis ≤ 1,0 kg/m2, ilgalaikis ≤ 3,0 kg/m2; 

 Degumo klasifikacija: A1. 

 

Sutapdinto stogo šilumos izoliacija: 

Plokščio (sutapdinto) stogo ir šoninio patekimo į rūsį stogelio apatinis daugiasluoksnės šilumos 

izoliacijos sluoksnis įrengiamas iš polistirenio putplasčio EPS 80 plokščių.  

Techniniai duomenys: 

 Vidutinis tankis: ρ≈16,5 kg/m3 (standartas LST 1602); 

 Deklaruojamas šilumos laidumas: λD=0,037 W/mK (standartas LST EN 12667); 

 Gniuždomasis įtempis (esant 10 % deformacijai): ≥ 80 kPa (standartas LST EN 826); 

 Stipris lenkiant: ≥ 125 kPa (standartas EN 12089); 

 Degumo klasifikacija: E (standartas LST EN 11925-2). 
 

Plokščio (sutapdinto) stogo ir šoninio patekimo į rūsį stogelio viršutinis daugiasluoksnės šilumos 

izoliacijos sluoksnis įrengiamas iš mineralinės vatos plokščių. Kieta akmens vata taip pat naudojama 

šiltinant vėdinimo šachtas. 
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 Mineralinės vatos plokščių techniniai duomenys: 

 Deklaruojamas šilumos laidumas: λD ≤0,038 W/mK; 

 Vandens įmirkis: trumpalaikis ≤ 1,0 kg/m2, ilgalaikis ≤ 3,0 kg/m2; 

 Degumo klasifikacija: A1. 

 

Rūsio perdangos šiltinimas: 

Dalis rūsio patalpų šiltinama mineraline kieta vata. 

Mineralinės vatos plokščių techniniai duomenys: 

 Deklaruojamas šilumos laidumas: λD ≤0,038 W/mK; 

 Vandens įmirkis: trumpalaikis ≤ 1,0 kg/m2, ilgalaikis ≤ 3,0 kg/m2; 

 Degumo klasifikacija: A1. 

 

Dalis rūsio patalpų šiltinama PAROC CGL 20cy. 

PAROC CGL 20cy techniniai duomenys: 

 Deklaruojamas šilumos laidumas: λD ≤0,037 W/mK; 

 Vandens įmirkis: trumpalaikis ≤ 1,0 kg/m2, ilgalaikis ≤ 3,0 kg/m2; 

 Degumo klasifikacija: A1. 

 

Pastabos: 

1. Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti lygus, švarus ir sausas. Senas apiręs paviršius nuvalomas iki tvirto 

pagrindo; 

2. Atitvarų paviršius nuplaunamas su vandeniu ir skystomis priemonėmis nuo kerpių, grybelių ir pelėsių. 

Kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu. Didesni plyšiai ir įtrūkimai užglaistomi (pastato techninės būklės 

vertinimo metu sprendžiama ar šiuos darbus privaloma atlikti). 

 

TS–07 DRENUOJANČIOS MEMBRANOS ĮRENGIMAS 

 

  Grunte esanti šilumos izoliacija nuo nuogrindos paviršiaus iki apačios dengiama gumbuota drenuojančia 

membrana. Ji apsaugo šilumos izoliaciją nuo mechaninių pažeidimų ir neleidžia kauptis drėgmei. Membrana 

viršuje uždengiama apsauginiu elementu, kurio tvirtinimo būdą nurodo gamintojas. Virš membranos apsauginio 

elemento įrengiama cokolio apdaila ir betoninių trinkelių nuogrinda vandens nuvedimui. 

  Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių bei 

mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. 

  Reikalavimai drenuojančiai membranai: 

  Įdubimų aukštis 8 mm; 

  Svoris ≥ 580 g/m2; 

  Temperatūrinės panaudojimo ribos, 0C: -40 iki +80 0C; 

  Storis ≥ 0,6 (mm). 

 

 

TS–08 COKOLIO ŠILTINIMAS 

 

Bendrieji reikalavimai: 

Vykdant cokolio ir rūsio sienų šiltinimo darbus sudėtinėmis termoizoliacinėmis sistemomis laikytis šių 

reikalavimų: 

 Prieš atliekant cokolių ir rūsio sienų šiltinimą būtina sutvarkyti jų hidroizoliaciją; 

 Nuogrindos turi būti įrengiamos prie cokolio aplink visą pastatą; 

 Kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų; 

 Pasirinktas šiltinimo būdas/ sistema turi tenkinti Lietuvoje galiojančius gaisrinės saugos pagrindinius 

reikalavimus; 

 Cokolio atsparumas smūgiams privalo būti I kategorijos. 

Darbų vykdymas: 

Paruošiamieji darbai. 
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Šiltinamų atitvarų paviršiai turi būti lygūs, pašalintos riebalų, druskų, pelėsio ar kerpių apnašos. Nuo 

šiltinamų paviršių reikia pašalinti skiedinio likučius, suaižėjusį seną tinką arba kitą silpną apdailą, pakeisti silpnas 

ištrupėjusias plytas. Paviršiai turi būti nuvalyti, išlyginti ir išdžiovinti. 

Šiltinamos atitvaros paviršiaus pagrindo nelygumai negali viršyti 10 mm viename tiesiniame metre jei 

šilumos izoliacija tvirtinama klijuojant (požeminė cokolio dalis) ir 20 mm viename tiesiniame metre jei šilumos 

izoliacija tvirtinama klijuojant ir smeigėmis (antžeminė cokolio dalis). Esant didesniems nelygumams, pagrindą 

būtina lyginti, pvz. tinkuojant ar betonuojant tam skirtais mišiniais. 

Laikančiajame sienos sluoksnyje būtina užsandarinti plyšius ir siūles, pro kurias prie šilumos izoliacijos 

koncentruotai skverbtųsi oro ir kita drėgmė. 

Paruoštus klijavimui, bet stipriai drėgmę įgeriančius paviršius būtina impregnuoti specialiu impregnavimo 

gruntu. Impregnavimas sustiprina paviršių, sumažina jo įgeriamumą bei pagerina sukibimą su klijavimo skiediniu. 

Hidroizoliacijos įrengimo darbai. 

Paruošus atitvaros paviršių, vykdomi hidroizoliacijos atstatymo/ įrengimo darbai. Naudojama iš anksto 

paruošta bituminė mastika, kuri atspari grunte esančioms cheminėms medžiagoms. Bituminė mastika tepama ant 

paviršiaus šepečiu arba purškiama. Dengiama dviem sluoksniais, ypač atidžiai padengiant visus nelygumus ir 

ertmes. 

Jei šiltinamas paviršius yra padengtas bituminė hidroizoliacija, šilumos izoliacijai klijuoti turi būti naudojami 

tam tinkantys klijai. 

Poliuretaniniai aerozoliniai klijai (skirti klijuoti cokolinės dalies polistireno plokštes ant bituminės 

hidroizoliacijos): greitai kietėjantys, vienkomponenčiai poliuretaniniai klijai lauko ir vidaus darbams. Puikiai tinka 

daugeliui statybinių paviršių vertikaliam ir horizontaliam klijavimui. Galima klijuoti netgi drėgnus paviršius. Klijai 

turi puikias šilumos ir garso izoliacines savybes. Užtikrina racionalų, taupų ir patogų darbą. 
 

Techniniai duomenys:  

Pagrindas Poliuretanas 

Konsistencija Stabilios putos 

Laidumas šilumai (DIN EN 52612) 0,036 mW/mk 

Tankis 24 kg/m³ 

Atsparumas temperatūrai -40°C iki +100°C 

Kirpimo tvirtumas (DIN EN 12090) 0,12 N/mm² 

Atsparumas tempimui 0,6 N/mm² 

Atsparumas spaudimui 0,3 N/mm² 

Statybinių medžiagų (degumo) klasė B2 
 

Klijuojami paviršiai:  
Visi įprastiniai statybiniai paviršiai, tokie kaip betonas, mūras, akmuo, medis, bitumas, metalas ir kt. 

Klijavimo paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus, be dulkių ir neriebaluotas. Esant seniems dažų, glaisto ar tinko 

likučiams, juos privalu mechaniškai pašalinti, o labai porėtus, drėgmę įgiarenčius paviršius būtina nugruntuoti. 

Paviršius gali būti šiek tiek drėgnas.  

Klijavimo darbai atliekami pagal medžiagos gamintojo ar tiekėjo nurodymu. 

Šilumos izoliacijos įrengimas. 

Vientisai priklijuojamos šilumos izoliacijos plokštės, įgilinant jas žemiau nuogrindos paviršiaus ≥ 1200 mm.  

Klijavimo skiedinio sluoksnis ant izoliacinės plokštės kraštų užtepamas visu perimetru (antžeminėje dalyje) 

ir taškuose į plokštės vidurį, arba dantyta trintuve užtepamas ant viso plokštės paviršiaus. Klijavimo metodas 

parenkamas atsižvelgiant į pagrindo lygumą, darbo sąlygas, bei konkrečios pasirinktos technologijos sąlygas. 

Praėjus ne mažiau 24 valandoms po klijavimo, izoliacinių plokščių paviršius išlyginamas šlifuojant ir 

nuvalomas. Jei visgi atsirado tarpai tarp plokščių – juos būtina užtaisyti ta pačia izoliacine medžiaga arba 

poliuretaninėmis montavimo putomis. Siūlių negalima užtaisinėti klijavimo arba glaistymo skiediniais. 

Klijavimo skiediniui sukietėjus (praėjus ne mažiau 72 valandoms po klijavimo), priklijuotos izoliacinės 

plokštės antžeminėje cokolio dalyje papildomai tvirtinamos kaiščiais. Rekomenduojama ne mažiau 4-ių kaiščių į 1 

m², prisilaikant konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų.  

Smeigių techninės savybės: 

 Smeigės skersmuo – 8 mm; 

 Lėkštelės skersmuo – 60 mm; 

 Min. angos gylis h1 ≥ 35 mm; 

 Min. įleidimo gylis hef ≥ 25 mm; 
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 Taškinis šilumos perdavimo koeficientas 0,001 W/K. 

Smeigės sertifikuotos pagal Europos techninį liudijimą ETA-11/0192. 

Armuojančio sluoksnio įrengimas. 

Armuotajam sluoksniui naudojamas cemento su mineraliniais priedais ir modifikatoriais mišinys.  

Fasado paviršiaus atsparumas smūgiams ≤ 3 m turi tenkinti I kategoriją. Iš pradžių įrengiami kampuočiai su 

tinkleliu ir lašikliu. Šios detalės klojamos įspaudžiant jas į užteptą ir nerūdijančio plieno dantytu glaistikliu 

paskleistą klijinį glaistą. Išsispaudęs per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Kampuočiai ir profiliuočiai 

klojami iš apačios į viršų, jų tinklelis užleidžiamas vienas ant kito ne mažiau kaip 100 mm.  

Galimo padidėjusio įtempio vietos (angokraščių ir sąramų kampai) sustiprinamos ne mažesnėmis kaip 300 x 

200 mm armavimo tinklelio juostomis, jas išdėstant kampuose įstrižai. Langų, durų ir kitų angų kampų 

sustiprinimui naudojami kampuočiai su tinkleliu, o viršutinių horizontalių angokraščių sustiprinimui, jei 

angokraščio plotis didesnis kaip 100 mm, rekomenduojama naudoti kampuočius su tinkleliu ir lašikliu. 

Didžiausią ir mažiausią leistiną armuotojo sluoksnio storį nurodo medžiagos gamintojas ar tiekėjas. Jeigu 

atskirose plokštumos vietose (pvz., lyginat vietinius nelygumus, duobes) armuotojo sluoksnio storis viršija 

medžiagos gamintojo ar tiekėjo didžiausią leistiną storį, tose vietose būtina atlikti papildomą armavimą tinkleliu.  

Armuotasis sluoksnis įrengiamas ant paskleisto klijinio glaisto klojant armavimo tinklelį ir jį įspaudžiant į 

glaistą. Klijinis glaistas tepamas nuo viršaus į apačią ir nerūdijančio plieno dantytu glaistikliu paskleidžiamas. 

Armavimo tinklelis įspaudžiamas į paskleistą klijinį glaistą. Išsispaudęs per armavimo tinklelio akutes glaistas 

išlyginamas, jei reikia, užtepamas papildomai ir užglaistomas. Armavimo tinklelis klojamas nuo viršaus į apačią, 

gretimos juostos užleidžiamos viena ant kitos ne mažiau kaip 100 mm. Jei armuojant tinklelis baigėsi, viršutinė 

armavimo tinklelio juosta užleidžiama ne mažiau kaip 100 mm. Šalia esančios armavimo tinklelio juostos užlaidos 

paruošimui ne mažiau kaip 100 mm atstumu nuo krašto išsispaudęs per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. 

Jeigu atliekamas dvigubas armavimas, visas darbo eiliškumas pakartojamas. Atskirų dvigubai armuotųjų sluoksnių 

tinklelio juostų užlaidos turi nesutapti. Klijiniam glaistus išdžiūvus, stiklo audinio tinklelis prie kampuočių ir 

užbaigimo profiliuočių nupjaunamas ties išorine briauna. 

Armavimo tinklelis turi būti paklotas per visą armuotojo sluoksnio plokštumą iki kraštų.  

Armavimo tinklelis turi būti paklotas be užlenkimų ir pūslių, turi atsidurti šiek tiek arčiau išorinio armuotojo 

sluoksnio paviršiaus ir padengtas ne plonesniu kaip 1 mm storio klijinio glaisto sluoksniu (tinklelio užlaidų vietose 

– ne mažesniu kaip 0,5 mm).  

Kur įrengiama akmens masės plytelių apdaila, naudojamas atsparus šarmams stiklo pluošto tinklelis, kurio 

svoris ≥ 200 g/m2. 

Darbus atlikti vadovaujantis medžiagų gamintojo ar tiekėjo instrukcijomis. 

 

TS-09 BALKONŲ GRINDŲ TVARKYMAS 

 

 

Balkonų perdangos plokštės dengiamos Ceresit CR 90 Crystaliser sandarinimo danga su kristalizavimusi.  

Medžiagos savybės: 

 Nepralaidi vandeniui; 

 Atspari teigiamam ir neigiamam vandens skverbimuisi; 

 Dėl kristalizavimosi efekto sandarina po danga esančią betono struktūra; 

 Sandarina iki 0,4 mm dydžio betono struktūroje esančius mažus įtrūkimus; 

 Naudojama kartu su sandarino juosta 

 

Naudojamas smulkiagrūdis glaistas betonui taisyti iki 5 mm storio CD 24. Jis skirtas balkonų įtrūkimams ar 

ertmėms užpildyti ir profilio elementams atkurti. 

Medžiagos savybės: 

 Aukštesnės nei C12/15 klasės betonui 

 Mažai susitraukia 

 Atsparus šalčiui ir kelių barstymui naudojamoms cheminėms medžiagoms 

 Greitai kietėja 

 Vertikaliems ir horizontaliems paviršiams 

 Sąnaudos: apie 1,5 kg/m2 vienam mm 
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Naudojamas vienkomponentis stambiagrūdis taisomasis mišinys 30–100 mm CD 26. CD 26 naudojamas betonui ir 

gelžbetoniui išlyginti bei pažeistam pagrindui taisyti. Tepamas sluoksnis gali būti nuo 30 iki 100 mm storio. Vienu 

metu tepamo mišinio storis gali būti iki 35 mm. Sistema skirta balkonų įtrūkiams ar ertmėms užpildyti ir profilio 

elementams atkurti. 

 

 Medžiagos savybės: 

 Aukštesnės nei C12/15 klasės betonui 

 Sustiprintas pluoštais 

 Mažai susitraukia 

 Atsparus šalčiui ir kelių barstymo naudojamoms cheminėms medžiagoms 

 Vertikaliems ir horizontaliems paviršiams 

 Sąnaudos: apie 2 kg/m2 vienam mm 

 

Naudojama Sandarinamoji juosta CL 152. Juosta plėtimosi ir sujungimo siūlėms uždengti. 

Medžiagos savybės: 

 Nelaidi vandeniui 

 Elastinga, ilgalaikis sukibimas 

 Atspari plėšimui ir senėjimui 

 Kampams ir briaunoms sandarinti 

 Pastatų viduje ir išorėje 

 Plotis: 120 mm 

 

Naudojama elastinga hidroizoliacija CR 166. Elastinga dvikomponentė hidroizoliacinė danga pastatų ir pamatų 

elementams apsaugoti ir hidroizoliacijai įrengti. 

Medžiagos savybės: 

 Dengia iki 1 mm plyšius 

 Ypač elastinga 

 Atspari šalčiui 

 Apsaugo gelžbetonį 

 Sąnaudos (priklauso nuo naudojimo pobūdžio): 

 Gruntinė drėgmė: 3,0 kg/m2 

 Slėginis vanduo: 4,0 kg/m2 

 

Ceresit CR 166 skirta mineralinių pagrindų izoliacijai nuo vandens ir drėgmės įrengti. Gali būti naudojama išorinei 

ir vidinei hidroizoliacijai įrengti ant besideformuojančių ir nesideformuojančių pagrindų.  Danga CR 166 yra 

atspari neigiamam vandens slėgiui. CR 166 elastingumas užtikrina maždaug 1,0 mm pločio įtrūkimų padengimą. 

Danga pristabdo karbonizacijos procesą ir gali būti naudojama kaip nuo korozijos ir atmosferos teršalų apsaugantis 

sluoksnis ant betono ir gelžbetonio. 

 

 

TS-10 APDAILINIAI TINKAI 

 

 Fasadų apdailos darbai atliekami pabaigus fasadų šiltinimo darbus. Reikia paruošti darbo vietą, t.y. paruošti 

apsauginius ekranus langų (durų) apsaugai, paruošti apsauginius tentus pastato ir apšiltinimo medžiagai apsaugoti, 

įrengti apsauginius stogelius, aptverti pavojingas vietas ir pan.  

Baigiamasis paviršiaus apdailos sluoksnis įrengiamas iš savaime išsivalančio silikoninio dekoratyviojo tinko. 

Medžiagos savybės: 

 savaiminio išsivalymo efektas (labai atsparus nešvarumams); 

 labai elastingas ir atsparus smūgiams; 
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 hidrofobinis; 

 labai patvarus, mažai įgeriantis, labai pralaidus garui; 

 didelis atsparumas oro poveikiui; 

 atsparumas grybelių, dumblių ir pelėsių plitimui (BioProtect formulė arba analogas). 

 Medžiagos techniniai duomenys: 

 sudėtis – vandeninė silikono ir akrilinių dervų dispersija su mineraliniais užpildais ir pigmentais; 

 tankis ~ 1,7 kg/dm3; 

 atviro džiūvimo laikas ~ 15 min.; 

 pralaidumas vandens garams – V1 kategorija, pagal standartą EN 15824:2010; 

 vandens įgertis – W3 kategorija, pagal standartą EN 15824:2010, w = 0,04 (kg/m2val.0,5); 

 sukibimas ≥ 0,6 MPa, pagal standartą EN 15824:2010; 

 vandens įgertis po 24 val. < 0,5 kg/m², pagal ETAG 004; 

 vandens garų pralaidumas – Sd ≤ 1,0 m, pagal ETAG 004; 

 sukibimas tarp sluoksnių po senėjimo proceso ≥ 0,08 MPa, pagal ETAG 004; 

 atsparumas pelėsio plitimui – visiškas atsparumas. 

Apdailos medžiagų paruošimas ir darbų atlikimo technologija nurodoma produkto naudojimo instrukcijoje. 

Baigiamoji paviršiaus apdaila įrengiama ant sauso ir švaraus armuotojo sluoksnio, praėjus ne mažiau kaip 24 

valandoms nuo prieš tai buvusios operacijos užbaigimo, jei gamintojas ar tiekėjas nenurodo kitaip.  

Prigludusias konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir išsikišančias detales būtina apsaugoti nuo 

užtaršų (pvz., apsaugine juosta, kuri bus nuimama užbaigus dekoratyvinio tinko įrengimo darbus).  

Jeigu gamintojo ar tiekėjo reikalavimuose nurodoma, visų pirma ant armuotojo sluoksnio voleliu arba 

šepečiu užtepamas impregnavimo arba grunto sluoksnis. Gruntą rekomenduojama pigmentuoti tuo pačiu atspalviu, 

pagal apdailai naudojamo dekoratyvinio tinko spalvą. 

Tinkavimo darbus galima pradėti tik gerai išdžiūvus grunto sluoksniui. Nesuskirstytų paviršių apdaila 

atliekama be technologinės pertraukos, todėl reikia pasitelkti pakankamą skaičių darbuotojų. Pertrauka galima ties 

to paties atspalvio plokštumos riba, ties kampais ir įvairiomis briaunomis. 

Vientisos plokštumos atskirų paviršių atskyrimui ir spalviniam sudalinimui rekomenduojama naudoti 

dažytojo juostą. Tokiu būdu galima pasiekti, kad tiksliai ir lygiai būtų užbaigtas tinko sluoksnis arba atskirti atskiri 

tinkuoti paviršiai. 

Tinkuojama nuo viršaus žemyn. Dekoratyvusis tinkas užtepamas rankiniu būdu nerūdijančio plieno 

glaistikliu ir tolygiai paskleidžiamas grūdelio stambumo sluoksniu. Po to plastikiniu glaistikliu dekoruojamas 

vertikalia, horizontalia arba sukama kryptimis (priklauso nuo tinko tekstūros), kol išryškėja tolygus raštas. Visi 

darbuotojai turi tinkuoti vienodu sluoksniu ir išgauti vienodą išorinį vaizdą. Tinko darbus galima atlikti ir 

specialiomis tinkavimo mašinomis.  

Prieš pradedant baigiamuosius paviršiaus apdailos darbus, būtina atlikti bandomuosius tinko su spalva 

padengimo bandymus ir susiderinti su projekto architektu ir Užsakovu. Taip pat, prieš pradedant baigiamuosius 

paviršiaus apdailos darbus, būtina su projekto architektu ir Užsakovu pagal pasirinktą darbų vykdymo technologiją 

susiderinti reikalingų technologinių apdailos sujungimų (rustų) vietas fasade (jeigu įrengiami). 

Kad pasiekti tolygią to paties atspalvio apdailą, vientisai plokštumai naudoti vienos gamybos partijos tinką. 
 

  Įrengiant tinkuojamų fasadų konstrukciją apšiltinimui turi būti naudojama tik sertifikuota šiltinimo 

sistema (Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-601 (2018-06-27) „Dėl reglamentuojamų statybos produktų 

sąrašo“), turinti Europos techninį liudijimą (ETL) bei CE ženklinimą. Šiltinimo sistemos specifikacija 

pateikiama gamintojo ar tiekėjo EC deklaracijoje, joje nurodoma sistemos sudėtis (medžiagų komplektas, į 

kurį, be kitų, įeina ir degumo klasės nustatymo dokumentai).  

  Pasirinktas pastato sienų šiltinimo būdas turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius priešgaisrinius 

reikalavimus. Kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų. 

Visi šlapi procesai (klijavimas, armavimas, gruntavimas, tinkavimas ir dažymas) gali būti atliekami tik esant lauko 

temperatūrai ≥ +5 OC ir ne mažesnė temperatūra turi laikytis dar 48 val. po darbų atlikimo. 

  Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų naudojimo kategorijos pagal STR 2.01.10:2007 

"Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos" reikalavimus. 
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TS-11 FASADO ŠILTINIMAS, ĮRENGIANT VĖDINAMĄ FASADĄ 

 

Bendroji dalis: 

Pastato sienas šiltinant iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 

– kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti laikomasi konkretaus pasirinkto gamintojo technologijos sąlygų; 

– visi horizontalūs paviršiai: parapetai, palangės, tarp balkonų, sujungimo su stogu vietos padengiamos 

korozijai atsparia skarda. 

Pasirinktas pastato sienų šiltinimo būdas turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius priešgaisrinius 

reikalavimus (Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010-12-07 PAGD įsak. Nr. 1-338, Gyvenamųjų pastatų 

gaisrinės saugos taisyklės, 2011-02-22 PAGD įsak. Nr. 1-64).  

I atsparumo ugniai laipsnio pastatų dvigubiems (vėdinamiems) fasadams įrengti naudojamų statybos 

produktų degumo klasės parenkamos pagal aukščiausio aukšto grindų altitudę: 

 aukštiems ir labai aukštiems statiniams turi būti naudojami ne žemesnės kaip A2–s2, d0 degumo klasės 

statybos produktai; 

 kitiems statiniams turi būti naudojami ne žemesnės kaip B–s2, d0 degumo klasės statybos produktai. 

Privalu vadovautis STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“ reikalavimais. 

Reikalaujama, kad pastatų atitvarų projektavimui ir statybai būtų naudojami tik turintys Europos techninius 

liudijimus (ETL) ir/ arba CE ženklu ženklinti išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos elementai. Sistemos 

turi tenkinti išorinių vėdinamų termoizoliacinių sistemų reikalavimus sistemų tvirtinimo pagrindui, reikalavimus 

sistemų tvirtinimui, reikalavimus sistemos karkasui, reikalavimus termoizoliacinio sluoksnio įrengimui, 

reikalavimus vėjo izoliacijos įrengimui, reikalavimus vėdinamo oro tarpo įrengimui, bendruosius reikalavimus 

sistemoms ir jas sudarančioms medžiagoms, reikalavimus sistemos atsparumui smūgiams, reikalavimus 

deformacinių siūlių įrengimui, priešgaisrinius ir kt. reikalavimus. Atitvarų su Sistemomis šilumos perdavimo 

koeficientas ir drėgiminė būklė turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“  reikalavimus. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos apskaičiavimui naudojamos projektinės 

termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento vertės, apskaičiuojamos pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 3 priedo reikalavimus. Turi būti įvertinta termoizoliacinį ir 

vėjo izoliacinį sluoksnius kertančių Sistemos karkaso elementų (ilginiai ir taškiniai tvirtinimo ir Sistemos karkaso 

elementai) įtaka sluoksnių šilumos perdavimui.  

Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus ir sausas. Senas, apiręs paviršius nuvalomas iki 

tvirto pagrindo. 

Kur reikia, paviršius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo priemonėmis nuo kerpių, 

grybelių ir pelėsių. Kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu. Didesni plyšiai ir įtrūkimai užglaistomi. 

Šilumos izoliacinės plokštės turi atitikti joms keliamus reikalavimus (matmenų paklaida ± 5 mm, storio ± 1 

mm). 

 

Reikalavimai karkaso įrengimui:  

Karkasui tvirtinti prie sienų naudojami specializuoti tvirtinimo elementai – mūrvinės, skirtos specialiai 

vėdinamo fasado konstrukcijų tvirtinimui. Mūrvinių tipas konkrečiai sienai parenkamas atsižvelgiant į rovimo 

bandymų rezultatus arba kaip nurodoma mūrvinių gamintojo rekomendacijose priklausomai nuo pagrindo tipo. 

Aktualias mūrvinių rovimo bandymo vertes tikrina mūrvinių gamintojo įgaliotas atstovas su specializuota įranga, o 

tikrinimų rezultatai protokoluojami. Konsolių tvirtinimui prie sienos negalima naudoti kito tipo mūrvinių negu 

nurodyta fasado įrengimo darbo brėžiniuose arba kaip nurodoma mūrvinių gamintojo rekomendacijose, 

priklausomai nuo pagrindo tipo. 

Kreipiančiųjų profilių ir konsolių jungimui naudojami karkaso sistemos tiekėjo rekomenduojami savigręžiai. 

Tarp šiltinamos sienos ir konsolės būtina įrengti termotarpines. Visi nerūdijančio plieno profiliai ir konsolės 

turi būti pagaminti ekstruziniu būdu, jos negali būti lankstytos. 

Konsolių aukštis įtakoja pritvirtintos apdailos atstumą nuo šiltinamosios medžiagos (vėdinamą oro tarpą), 

todėl parenkant konsoles būtina įvertinti šiltinimo medžiagos storį ir tai, kad vėdinamas oro tarpas turi būti ne 

mažesnis nei 25 mm, kuris turi būti uždengtas perforuotu plieno profiliu, perforavimo tankis ne mažiau kaip 45%. 

Apdailos tvirtinimo detales nurodo apdailinės plokštės gamintojas ar tiekėjas. 

Prie įrengto vėdinamo fasado karkaso gali būti tvirtinama tik projekte numatyto tipo ir matmenų apdaila. 

Kreipiantieji profiliai.  

– Plokščių sandūrose naudoti T formos aliuminio profilį (EN AW 6060 ar EN 

AW 6063 lydinio), plotis nusprendžiamas atsižvelgiant į karkaso ir plokštės gamintojo 
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nurodymus. L tipo aliuminio profilis naudojamas atraminiuose žingsniuose, kur nėra sandūros, taip pat 

angokraščiuose, kampų sujungimuose. Matmenis nurodo karkaso tiekėjas montavimo schemoje.  

 Montavimo konsolės. 

– Nerūdijančio plieno konsolių (plieno markė pagal EN 1.4301 (pagal ASTM AISI 

304)) dydžiai ir storis turi būti nurodomi karkaso tiekėjo montavimo schemoje, 

atsižvelgiant į nurodytą šiltinimo medžiagos storį. 

– Konsolės turi būti pagamintos ekstrudiniu būdu, jos negali būti lankstytos. 

Konsolėms turi būti padaryti atsparumo deformacijai bandymai. 

– Fiksuotų ir paslankių taškų įrengimo vietą ir skaičių įrengti pagal laikančiojo 

nerūdijančio plieno karkaso tiekėjo montavimo schemos nurodymus. 

– Nerūdijančio plieno konsolės ir aliuminio kreipiančiojo profilio tvirtinimas/jungtis atliekama pagal 

karkaso sistemos gamintojo ar tiekėjo nurodymus. 

 

  Tvirtinimo ir kitos papildomos detalės. 

– Kreipiantieji profiliai į konsoles tvirtinami savigręžiais, pagal karkaso sistemos gamintojo ar tiekėjo 

nurodymus. 

– Konsolės prie laikančiojo pagrindo tvirtinimamos mūrvinėmis (c), kurių tipas parenkamas atsižvelgiant į 

rovimo bandymus, pasirenkant mūrvines, kurių rovimo jėgos yra didžiausios. 

– Ventiliuojamas oro tarpas turi būti uždengtas perforuotu profiliu (a), susidedantis iš dviejų dalių, kad būtų 

galima reguliuoti. 

– Tarp sienos ir konsolės būtina įrengti termotarpines (b), pagamintas liejimo būdu iš plastiko. 

a)                                                   b)                                                       c 

Reikalavimai apšiltinimo įrengimui: 

Fasado apšiltinimo įrengimas vykdomas tik užbaigus konsolių įrengimo darbus ir sumontavus apsauginį 

profilį. Tarp sumontuotų kronšteinų eilių sudedamas apšiltinimo sluoksnis ir priešvėjinė izoliacija. Atstumas tarp 

kronšteinų priklauso nuo fasado apdailinės medžiagos matmenų ir svorio (nurodomas nerūdijančio plieno karkaso 

gamintojo ar tiekėjo pateiktoje karkaso išdėstymo schemoje). 

Sienų paviršius turi būti lygus, švarus, nepažeistas ir tvirtas. Nešvarumai, skiedinio likučiai, ir kitos 

atšokusios dalys, kurios gali trukdyti kokybiškam sistemos darbų etapų atlikimui, nuvalomi/ nudaužomi 

atitinkamomis priemonėmis. Šiltinamoji medžiaga tvirtinama mechaniškai smeigėmis, jų skaičius, išdėstymas ir 

tipas parenkamas pagal gamintojų reikalavimus. Smeigių ilgis priklauso nuo plokščių storio ir sienų paviršiaus 

savybių. Atlikus tvirtinimo darbus būtina patikrinti, ar smeigės tvirtai laikosi. Smeigės negali perspausti šilumos 

izoliacijos daugiau kaip 5 mm. 

Apšiltinimo medžiaga montuojama iš apačios į viršų, atremiant pirmąją eilę į apsauginį profilį, įpjaunant jos 

lapus tose vietose kuriose numatomai prasikiš konsolės. 

Šilumos izoliacijos plokštės turi priglusti prie vidinio šiltinamo paviršiaus. Modernizuojamų pastatų 

fasaduose dėl esamos sienos nelygumų arba defektų tarp pagrindinio šilumos izoliacijos sluoksnio ir sienos gali 

susidaryti oro tarpas. Jei oro tarpas yra didelis (≥ 50 mm), būtina: 

 esant dviejų lygių laikančiajam karkasui, kai šilumos izoliacija montuojama tarp horizontalių profiliuočių, 

naudoti papildomus šilumos izoliacijos sluoksnius; 

 esant vieno lygio laikančiajam karkasui iš vertikaliųjų profilių, šilumos izoliacines plokštes papildomai 

tvirtinti smeigėmis, kad jos priglustų prie nelygių paviršių; 

 bet kuriuo atveju būtina užtikrinti, kad į tarpą tarp laikančiosios konstrukcijos ir termoizoliacijos 

nepatektų aplinkos oras. 

Tarp apšiltinimo plokščių neturi likti plyšių. Neišvengiami plyšiai užpildomi lygiaverte šiltinamąją 

medžiaga. Karkasas turi būti pilnai užpildytas šilumos izoliacija, todėl vatos plotis turi būti 10-15 mm didesnis už 

atstumą tarp karkaso elementų. 
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Vėdinamo fasado konstrukcijoje sumontavus pagrindinį šilumos izoliacijos sluoksnį, jo apsaugai nuo vėjo 

montuojamas vėjo izoliacijos sluoksnis. Vėją izoliuojančios mineralinės vatos plokštės montuojamos glaudžiant 

vieną prie kitos, turi perdengti visas universalių plokščių siūles ir glaudžiai prie jų priglusti. 

Atsiradusius tarpus tarp sluoksnių reikia užpildyti mineralinės vatos atraižomis. Negalima tarpų užpurkšti 

montažinėmis putomis. Plokščių viena  pusė padengta vandens garams laidžia, konstrukcijų apsaugai nuo vėjo 

skirta specialia membrana. Išorinių kampų ir angokraščių vėjo izoliacijos akmens vatos plokščių sandūros 

jungiamos cinkuotos vielos lankstiniais ir specialiomis klijavimo juostomis. 

Apšiltinimo medžiagos tvirtinimo elementai nurodomi fasado įrengimo darbo brėžiniuose pagal medžiagos 

gamintojo ar tiekėjo rekomendacijas. 

 

Reikalavimai fasado apdailinėms medžiagoms: 

Kreipiančiųjų profilių tipai ir jų matmenys nurodomi fasado įrengimo karkaso išdėstymo darbo schemoje 

arba tvirtinimo sistemos technologijoje konkrečiai apdailai įrengti. Vertikalaus karkaso kreipiantieji profiliai 

pritvirtinami prie konsolių įspraudžiant juos į konsolėse esančias prilaikymo auseles ir profilių fasadinės sienelės 

išlyginamos į vieną plokštumą. 

Kreipiantieji profiliai užtvirtinami prie konsolių nerūdijančio plieno savigręžiais. Kreipiančiajam profiliui 

pritvirtinti prie fiksuoto sujungimo konsolės naudojami keturi – aštuoni savigręžiai  priklausomai nuo numatomų 

apkrovų dydžio. Kreipiančiajam profiliui pritvirtinti prie paslankaus sujungimo konsolės naudojami savigręžiai. 

Kad kreipiantieji profiliai dėl temperatūrinių svyravimų galėtu judėti nesideformuojant savigręžiai turi būti 

įsriegiami į profilį per paslankaus sujungimo konsolėje esančių elipsės formos skylių centrą. Dėl temperatūrinių 

poslinkių nerūdijančio plieno kreipiantieji profiliai traukiasi ir plečiasi, todėl juos tvirtinant prie konsolių būtina 

palikti 10 mm tarpą jų susidūrimo vietose.  

Po kreipiančiųjų įrengimo fasado apdailai yra tvirtinamos fibrocementinės plokštės. Prie įrengto vėdinamo 

fasado karkaso gali būti tvirtinama tik projekte numatyto tipo ir matmenų apdaila. 

 

TS-12 LANGŲ IR BALKONO DURŲ KEITIMAS 

 

  PVC profilių langai. Bendroji dalis:  
  Remontuojamo pastato patalpose montuojami nauji plastikiniai langai, balkonų durys. 

Apibrėžimas Langų keitimas naujais, jų sumontavimas, angokraščių remontas 

Reikalavimai 

darbų vykdymui 
 Atsargiai demontuojami esami langai ir sandėliuojami nurodytoje vietoje. 

 Jie keičiami naujais plastikiniais langais pagal techniniame projekte duotas schemas. 

 Montavimo darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos 

patvirtintomis statybos taisyklėmis ST 2491109.01:2015.  „Langų, durų ir jų konstrukcijų 

montavimas“  ar langų gamintojų nustatytų vykdymo instrukcijų taip pat statybos normų 

reikalavimų šiems darbams vykdyti. Langai tvirtinami pagal gamintojų patvirtintą instrukciją. 

 Tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami sandarinimo putomis, kurios iš lauko 

padengiamos, o iš vidaus užtinkuojamos. Iš lauko pusės turi būti įrengta drėgmės izoliacija, iš 

vidinės pusės – garo izoliacija. 

 Išorės palangės skardinamos skarda dengta poliesteriu, o vidinės palangės keičiamos 

naujomis. 

 Sumontuoti langai, palangės ir angokraščiai turi būti tinkami eksploatacijai. 

Reikalavimai 

medžiagoms 

Visos atvežamos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 

Minimalūs reikalavimai plastikinių langų profiliams: 

 Langai turi būti pagaminti iš PVC neperšąlančio Lietuvos klimato sąlygomis, ilgaamžio, 

atitinkmai vienos ar dviejų kamerų profilio su standumo intarpais.  

 Butų langų ir balkonų durų bei balkonų stiklinimas – 2 stiklai, iš kurių bent vienas stiklas 

dengtas selektyvine danga ir termorėmeliu bei dengti metalizuota plėvele, balta spalva. 

Stiklai turi būti suklijuoti į stiklo paketą su inertinių dujų užpildu.  

 Rūsio langų stiklinimas – varstomi su armuoto stiklo paketais, 2 stiklai turi būti suklijuoti 

į stiklo paketą su inertinių dujų užpildu. Rūsio langų profiliai su dūžiams atspariu stiklo 

paketu. 

 PVC profilių Gamintojas privalo sužymėti profilius nurodydamas ant jų savo pavadinimą 

arba firmos pavadinimo sutrumpinimą (žymę) bei profilių pagaminimo datą. 
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 PVC  profilių sutvirtinimo armatūra – metalinė, atspari korozijai. 

 PVC profilio storis ≥ 70 mm. 

 Langų gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis 

kaip 2,5 mm, nematomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,0 mm. 

 Langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – 

ne mažesnis kaip 1,5. 

 Langų varstymo kryptys – parodyti fasaduose. Varstymas fiksuojamas atitinkamai trimis 

padėtimis. 

 Languose naudojamos tarpinės pagamintos iš EPDM, TPE, PCE mišinio arba silikono. 

 Furnitūros atsparumas korozijai ne mažesnis kaip 4 klasė (LST EN 1670:2007). 

 PVC profiliai ir sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvios, negali išskirti į aplinką 

sveikatai pavojingų medžiagų bei privalo atitikti LR Sveikatos apsaugos ministerijos ne 

maisto prekėms keliamus reikalavimus. 

 PVC langų profilių liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojančių normatyvinių 

dokumentų reikalavimus. 

 Bendras butų langų ir balkono durų šilumos perdavimo koeficientas Ulang turi būti ne 

didesnis nei 1,10 W/m2K. 

 Bendras balkonų/lodžijų stiklinimo gaminių šilumos perdavimo koeficientas Ulang turi 

būti ne didesnis nei 1,40 W/m2K. 

 Langų furnitūra (apkaustai) – metalinė, atspari korozijai pagaminta pagal DIN EN ISO 

9001. 

 Langų, kurių varčios plotis virš 90 cm, apkaustuose privaloma įrengti varčios sukėlimo 

įtaisą su ratuku. Visuose pirmo aukšto languose privalo būti montuojami sustiprinti 

apkaustai, apsunkinantys uždaro lango varčios iškėlimą. 

 PVC langai privalo būti nepralaidūs vandeniui, kai oro slėgis ∆p yra iki 450 Pa (EN 

1027). 

 Langų oro skverbties klasė ne mažesnė negu 4. 

 Langų garso izoliavimo rodiklis RW (C, Ctr) turi būti ne mažesnis nei 33 dB. 

 Langų mechaninio patvarumo klasė 2 (10000 varstymo ciklų). 

Visose konstrukcijose iki 800 mm aukščio nuo grindų paviršiaus, mažiausia saugaus 

stiklo atsparumo smūgiui klasė yra 2. Kiti stiklų parinkimai turi atitikti reikalavimus 

pateiktus STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ (Reikalavimai atitvarų 

įstiklintų dalių projektavimui). Šie reikalavimai netaikomi, kai įstiklinimo apsaugai 

naudojami nepriklausomi nuo įstiklinimo apsauginiai ekranai, atitinkantys tokius 

reikalavimus: 

– tarpas tarp ekrano elementų ne didesnis nei 75 mm;  

– jei apsauginio ekrano ilgis 900 mm arba didesnis, jis turi atlaikyti 1350 N jėgą 

centrinėje dalyje, o mažesnio nei 900 mm ilgio ekranas turi atlaikyti 1100 N jėgą. 

Esant šių jėgų poveikiui, ekranas ir jo pritvirtinimo elementai neturi sulūžti, įlinkti 

tiek, kad pasiektų stiklą, negrįžtamai deformuotis. 

  Konkurso dalyvis privalo pateikti numatomų sumontuoti konstrukcijų techninį aprašymą, 

atitikties sertifikatus, bandymų protokolus, ataskaitas, higienos pažymėjimus bei 

komplektuojančių dalių gamintojų garantijas ir sertifikatus. 

Pakeisti langai turi atitikti reikalavimus pateiktus STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“.  

  

Senų langų išmontavimas:  

– Konstrukcijų elementai turi būti apsaugoti nuo užteršimo arba pažeidimų. 

– Naudojant laužtuvus ir pan. senų langų išmontavimui angokraščiams apsaugoti būtina naudoti apsaugines 

kaladėles. 

– Išmontuotas detales, taip pat statybines šiukšles (tinko likučius ir pan.) būtina išnešti iš patalpos iki 

pradedant montuoti naujus langus. 

– Atsiradus pažeidimams, būtina tą pačią dieną pranešti apie juos montavimo vadovui arba Užsakovui. 

 

Reikalavimai montažinio tarpo paviršių paruošimui: 
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– Išorinių ir vidinių angokraščių briaunose bei paviršiuose negali būti daugiau kaip 5 mm aukščio (gylio) 

išmušimų, tuštumų, skiedinio sąnašų ir kitokių pažeidimų. Defektinės vietos turi būti užglaistytos vandeniui 

atspariais mišiniais. Sienos angos tuštumos (pvz. ertmės plytų mūro apdarinio ir pagrindinio sluoksnių sandūroje, 

perdangų ir mūro sandūros vietose, taip pat tuštumos, susidariusios išimant staktą, kada keičiami langai) turi būti 

užpildytos intarpais iš kietos šiltinamos medžiagos arba antiseptinės medienos. Tepalais užterštus paviršius būtina 

nuriebalinti. Purios, byrančios paviršių dalys turi būti sutvirtintos (apdorotos rišikliais ar specialiomis plėvelėmis). 

– Prieš naudojant izoliacines medžiagas, montažiniuose tarpuose nuo langų angų ir konstrukcijų paviršių 

turi būti nuvalytos dulkės ir purvas, o žiemą – sniegas, ledas, šerkšnas, paviršių reikia pašildyti. 

– Langų angoms nustatyti lentelėje Nr.1 pateikti leidžiami matmenų nukrypimai. 

 

Lentelė Nr. 1: Pilna vidinė bei išorinė angokraščių apdaila 

Angos 
Ribiniai nukrypimai, mm nominaliems matmenims, m 

iki 3 virš 3 iki 6 

Angos langams, durims, įstatomiems elementams  12  16 

Tos pačios angos, bet su paruoštais angos paviršiais  10  12 

 

Darbų vykdymas: 

Langas įtvirtinamas angoje. 

Galimi keli staktos tvirtinimo būdai: 

A) Naudojant specialias tvirtinimo plokštes. 

– staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokštės; 

– tvirtinimo plokštės pritvirtinamos prie gaminio staktos; 

– prieš įstatant gaminį į angą, išlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokštumoje. Išlyginimui 

naudojamos PVC arba impregnuotos medinės kaladėlės; 

– gaminys su pritvirtintomis plokštelėmis įstatomos į angą. Angos pagrindą išlyginančios kaladėlės turi būti 

po staktos kampais; 

– mediniais pleištais stakta įtvirtinama angoje ir išlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokštumose. 

Atkreipti dėmesį, kad pleištai netrukdytų atidaryti įtvirtinto gaminio varčios; 

– kai stakta yra teisingoje padėtyje tvirtinimo plokštelės prilenkiamos prie angokraščio ir pritvirtinamos      

8 mm diametro mūrvinėmis, medvarščiais. Skirtingose angose gali būti naudojami skirtingi varžtai. 

B) Naudojant inkaravimo varžtus. 

– per lango staktos profilį išgręžiamos kiaurymės inkaravimo varžtams. Inkaravimo varžtų ir kiaurymių 

diametras turi būti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm diametras); 

– gaminys įstatomas ir išlyginamas angoje; 

– kai stakta yra teisingoje padėtyje per kiaurymes staktoje į mūrą išgręžiamos skylės. Reikia atkreipti 

dėmesį, kad inkaravimo varžtų ir skylių mūre diametrai būtų tie patys, o išgręžtų mūre skylių gylis nebūtų per 

mažas; 

– per kiaurymes staktoje į mūrą įsukami inkaravimo varžtai ir priveržiama stakta. Reikia atkreipti dėmesį, 

kad varžtai būtų pilnai įkalti, o jų veržimo metu nebūtų deformuojamas (pertempiamas) staktos profilis; 

– angokraščiai turi atlaikyti inkaravimo varžto išsiplėtimo jėgą. 

 

Sumontuotų gaminių patikrinimas: 
Sumontuotų langų patikrinimas atliekamas baigus visus darbus numatytus sutartyje. Visus darbus ir 

sumontuotus gaminius iš darbuotojų priiminėja statybos vadovas. Montavimo vietoje reikia patikrinti šias vietas: 

 Sumontuotas gaminys turi atlikinėti visas numatytas funkcijas (atidarymas, atvertimas, mikrovėdinimo 

padėtys, jeigu tokios yra numatytos). Varstomas gaminys turi funkcionuoti be kliūčių; 

 Langų sujungimas su vidinėmis ir išorinėmis sienomis tikrinamas vizualiai. Visi sujungimai neturi būti 

pralaidūs vandeniui, neturi būti plyšių tarp lango ir sienų. Tikrinama 400 – 600 mm atstumu prie gero apšvietimo;  

 Būtinai turi būti patikrinta lango padėtis sienoje (horizontalė ir vertikalė). Patikrinime naudojama 

gulsčiukas ir ruletė;  

 Negali būti sulenkti ar kitaip deformuoti gaminio rėmas, varčios; 

 Montuojama vidinė palangė turi būti su nuolydžiu į kambarį ~2°. Sujungimas su langu turi būti 

užsandarintas akrilo pagrindu hermetiku. 
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Montuojant langus rekomenduojama vadovautis aktualios redakcijos statybos taisyklėmis ST 2491109.01 

„Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ arba vadovautis lygiavertėmis, su ne žemesniais kokybiniais 

reikalavimais, Rangovo įmonės patvirtintomis statybos taisyklėmis. 

 

Paviršių apdaila. 

Sumontavus gaminius atstatoma vidinių angokraščių apdaila tinkuojant, glaistant, dažant akriliniais dažais.  

Dažų savybės: 

Akriliniais dažais dažomi paviršiai prieš dažymą gruntuojami akriliniu gruntu. 

Akrilinių dažų, skirtų glaistyto g/k, tinko paviršiams techninės savybės: 

 atsparūs trynimui, valymui dezinfekcinėmis ir valymo priemonėmis + 20° C; 

 pralaidūs vandens garams; 

 skiedžiami vandeniu; 

 pusiau matinis paviršius; 

 tinkami patalpų dažymui, kurioms keliami aukšti higienos reikalavimai. 

Betoniniams paviršiams: 

Akriliniai dažai, tinkantys betoninių paviršių dažymui. 

Dažų techninės charakteristikos: 

 skiedžiami vandeniu, nekenkia aplinkai, silpno kvapo; 

 be pajuodavimą sukeliančių medžiagų; 

 difuziški; 

 atsparumas karščiui 85 °C (ISO 4211-2 ir ISO 4211-3); 

 tankis 1.2 kg/l (ISO 2811). 

Angokraščių remonto / atstatomeji darbai atliekami vadovaujantis patvirtintomis Rangovo statybos 

taisyklėmis ir  medžiagų tiekėjo ar gamintojo reikalavimais.  

 

 

TS-13 DURŲ KEITIMAS  

 

Tambūro durys: 

Tambūro durys – vienvėrės PVC profilio, iki pusės iš specialaus smūgiams atsparaus kieto plastiko, likusi 

dalis su stiklo langeliu (vienos kameros saugus grūdinto stiklo paketas). Durys su ritininiu spragtuku ir pritraukėju, 

atramine kojele ir atmušėju. Durys turi būti tiekiamos su vyriais varčioje, spyna ir pilnai paruoštos montavimui. 

Vyriai – reguliuojami, cilindriniai, dviejų dalių, chromuoti. Durų stiklas turi būti be oro pūslelių ir kitų defektų, 

paviršius turi būti visiškai lygus. 

Išorės metalinės durys.  

Bendroji dalis: 

Lauko durys (rūsių ir laiptinių) turi atitikti žemiau pateiktas charakteristikas. 
  

Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. Bandymo metodas Bandymų rezultatai 

Mechaninis patvarumas, klasė 

LST EN 947 

LST EN 948 

LST EN 949 

LST EN 950 

≥ 6 

Atsparumas kartotiniam varstimui, ciklai/ klasė LST EN 1191:2001 100 000 / 5 

Šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2*K) LST EN ISO 12567–1 1,6 

Oro skverbtis, klasė LST EN 12207 3 

Oro garso izoliacijos rodiklis, dB LST EN ISO 717–1:1999 42 

Nepralaidumas vandeniui, klasė LST EN 12208 5A 

Atsparumas vėjo apkrovai, klasė LST EN 12210, 12210/AC C4 
 

Laiptinės durys – išorinės šilto profilio su įstiklinimu metalinės durys. Paviršius  miltelinio gamyklinio 

dažymo. Durys su užlanka padengtos ≥1,2 mm cinkuota ir dažyta plieno plokšte. Varčia užpildyta mineraline vata. 
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Durys su elektromagnetine spyna, durų pritraukėjais, atramine kojele, atidarymo stabdžiu, įstiklinimu (siauras 

įstiklinimas), su kodine spyna, nerūdijančio plieno traukiama rankena, su slenksčiu ≤ 2 cm.  

Rūsio durys – išorinės šilto profilio metalinės durys. Paviršius  miltelinio gamyklinio dažymo. Durys su 

užlanka padengtos ≥1,2 mm cinkuota ir dažyta plieno plokšte. Varčia užpildyta mineraline vata. Durys su cilindrine 

spyna, durų pritraukėjais, atramine kojele, atidarymo stabdžiu, durys nerūdijančio plieno lenkiama rankena, su 

slenksčiu ≤ 2 cm. 

Durų šilumos perdavimo koficientas turi būti ne didesnis nei 1,6 W/m2K. 

Durų montavimas: 

Numatomos durys turi tiksliai atitikti staktą ir sandarinimo tarpinę, užtikrinamas sandarumas jų uždarymu. 

Išorinių ir vidinių angokraščių briaunose bei paviršiuose negali būti daugiau kaip 5 mm aukščio (gylio) 

išmušimų, tuštumų, skiedinio sąnašų ir kitokių pažeidimų. Defektinės vietos turi būti užglaistytos vandeniui 

atspariais mišiniais. Sienos angos tuštumos (pvz. ertmės plytų mūro apdarinio ir pagrindinio sluoksnių sandūroje, 

perdangų ir mūro sandūros vietose, taip pat, tuštumos, susidariusios išimant staktą) turi būti užpildytos intarpais iš 

kietos šiltinamos medžiagos arba antiseptinės medienos. 

Tepalais užterštus paviršius būtina nuriebalinti. Purios, byrančios paviršių dalys turi būti sutvirtintos 

(apdorotos rišikliais ar specialiomis plėvelėmis).  

Prieš naudojant izoliacines medžiagas, montažiniuose tarpuose nuo langų ir durų angų ir konstrukcijų 

paviršių turi būti nuvalytos dulkės ir purvas, o žiemą – sniegas, ledas, šerkšnas, paviršių reikia pašildyti. 

Durų angoms nustatyti lentelėje pateikti leidžiami matmenų nukrypimai. 

Jei dėl leidžiamų nukrypimų neišlaikymo ar nukrypimų nuo pateiktos situacijos statyboje reikalingos 

papildomos priemonės, dėl jų Rangovas turi sutarti su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju prieš pradedant montavimą. 
 

Angos 

 

Ribiniai nukrypimai, mm 

nominaliems matmenims, m 

 iki 3 virš 3 iki 6 

Angos durims  12  16 

Tos pačios angos, bet su paruoštais angos paviršiais  10  12 
 

Durys gali būti tvirtinamos rėmo diubeliais, tvirtinimo varžtais, mūro inkarais ir kt. Konkreti tvirtinimo 

medžiaga ir technologija esamai situacijai parenkama prieš pat montavimo darbus, pagal gaminio tiekėjo ar 

gamintojo instrukcijas. 

Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių, nenuobliuotų paviršių, plyšių arba 

įskilimų. Durys turi būti priduodamos nuvalytos, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta. 

Pristatyti gaminiai pastato viduje išdėliojami tokia tvarka, kuria jie bus montuojami ir taip, kad jie nebūtų 

apgadinti ir matytųsi gaminio etiketė, kurioje nurodomas gaminio identifikavimo kodas (ženklinimas) ir numatyta 

montavimo vieta.  

Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu.  

Durų blokai turi būti pastatomi į angos vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai 

sutaptų su vertikale ir horizontale. Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą 

bet kurioje padėtyje. Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti.  

 

TS-14 PALANGIŲ MONTAVIMAS 

 

PVC vidaus palangės:  

Įrengiamos baltos spalvos laminuotos medžio drožlių plokštės palangės. Palangės padengtos aukštos 

kokybės laminatu. Jų paviršius padengtas apsaugine plėvele, kuri apsaugo gaminį transportavimo ir montavimo 

metu. Nereikalauja atnaujinimo ar papildomos apdailos. Pastorinta ir užapvalinta "noselė" atspari dinaminiams 

smūgiams eksploatacijos metu. Palangėms įrengiamų siūlių reikalavimai yra tokie patys kaip ir įprastinių siūlių 

reikalavimai – siūlė turi būti hermetiška, sausa, šilumą ir garsą izoliuojanti, ilgaamžė. Pagal šiuos parametrus 

parenkama siūlės įrengimo technologija, medžiagų kompozicija. Konkrečią medžiagą Rangovas parenka pagal 

patvirtintas rangovo statybos taisykles langų, durų ir jų konstrukcijų montavimui, sprendinį suderindamas su 

statinio statybos techninės priežiūros vadovu. 

Palangės turi būti tvirtinamos tik ant tvirto pagrindo. Montuojama vidinė palangė turi būti su nuolydžių į 

kambarį/ balkoną ~ 2°. Sujungimas su langu turi būti užsandarintas akrilo pagrindu hermetiku.  
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Skardos dengtos poliesteriu išorės palangės:  

Bendroji dalis. 

Lauko palangių apskardinimo darbams naudojama karštai galvanizuotas lakštinis plienas, kurio storis ≥ 0,50 

mm, dengta poliesteriu. Spalva nurodyta projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje. Skardiniai elementai turi būti 

atsparūs atmosferos poveikiui ekstremaliomis klimato sąlygomis ir ypač korozijai. Danga turi būti atspari 

ultravioletiniams spinduliams, neišblukti.  

Nupjautus kraštus padengti specialia danga. 

Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus gaminių matmenis būtina tikslinti vietoje. 

Palangių skardinimas.  

Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti 5-10%, krašto užleidimas už fasado plokštumos 30-50 mm. 

Kad drėgmė nepatektų į termoizoliaciją, angokraščių dalys po palangėmis padengiamos vandeniui nelaidžia 

medžiaga.  

Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti 

priemones apsaugančias nuo vibracijos. Garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės B2 

reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta). 

Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos 

dėl temperatūrinio ilgio svyravimų. 

Reikalavimai poliesterio danga dengtiems gaminiams: 

 Minimalus sausos plėvelės storis, dangos storis: ≥ 25 µm. 

 Atsparumas korozijai klasė (pagal EN 10169-2): 2-3. 

 Atsparumas UV poveikiui ( pagal EN 10169-2): 3. 

 

TS-15 PLOKŠČIO STOGO ŠILTINIMAS, RULONINĖS DANGOS ĮRENGIMAS 

 

Bendrieji reikalavimai:  

Atliekamas stogo šiltinimas ir naujos hidroizoliacinės dangos įrengimas (įskaitant parapetų ir vėdinimo 

kaminėlių įrengimą bei sutapdinto stogo vidinio vandens nuvedimo įlajų pakeitimą).  

Atliekant sutapdintų stogų remonto darbus vadovautis STR 2.05.02:2008 “Statinių konstrukcijos. Stogai” 

reikalavimais. 

Šilumos izoliacijos sluoksnio įrengimo kokybė turi atitikti normatyvinių statybos techninių dokumentų 

nustatytų neeksploatuojamų stogų reikalavimus. 

Atlikus stogų remontavimo darbus konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus 

Broof(t1) klasę. 

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas: 

Plokščiuosiuose stoguose, kurie įrengti virš horizontalių gelžbetoninių perdenginių, pirmiausia išpjaunamos 

ir užtaisomos pūslės esamame hidroizoliaciniame sluoksnyje, kuris tarnaus kaip garus izoliuojantis sluoksnis. 

Atlikus pūslių remontą įrengiamas nuolydį formuojantis sluoksnis iš kintamo biraus šiluminės izoliacijos sluoksnio.  

Stogo sandūrose su sienomis, taip pat konstrukcijų ir stogo elementų, pereinančių per denginį, vietose (prie 

šachtų ir pan.) garus izoliuojantis sluoksnis turi tęstis iki šiluminės izoliacijos sluoksnio viršaus.  

Stogo nuolydžiai turi būti įrengti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių 

už 5 mm vandens balų. 

 

Stogo šilumos izoliacijos įrengimas:  

Izoliacija turi būti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispaustų tarpusavyje ir priglustų prie gretimų 

konstrukcijų. 

Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir mūro konstrukcijų, izoliavimui skirtą vietą reikia visiškai 

užpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu paviršiumi, kur reikia naudoti papildomus izoliacijos lapus taip, 

kad izoliacijos sluoksnis būtų vientisas. 

Naudojamų termoizoliacinių statybos produktų sujungimai vieni kitų atžvilgiu turi būti perslinkti. Įrengiami 

keli termoizoliacinių statybos produktų sluoksnių sujungimai gretimų sluoksnių atžvilgiu turi nesutapti. 

„Kryžmiški“ termoizoliacinių statybos produktų sujungimai neleidžiami. 

 

Stogo hidroizoliacijos įrengimas: 

Stogo hidroizoliacinė danga prilydoma ant paruošto pagrindo dujiniu degikliu. Apatinis sluoksnis bituminei 

dangai tvirtinamas mechaninėmis tvirtinimo detalėmis: 
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 Stogai turi būti įrengti pagal teisės aktų reikalavimus bei medžiagų ir gaminių gamintojų instrukcijas; 

 Prilydomosios ritininės dangos juostos yra prilydomos ant akmens vatos, bei per siūles mechaniškai 

tvirtinamos prie pagrindo; 

 Mažiausius smeigių kiekius ir smeigių išdėstymo schemą nurodo sistemos gamintojas, atsižvelgiant į 

pasirinktą tvirtinimo detalę ir į faktinius tvirtinimo detalės rovimo bandymo rezultatus; 

 Bendruoju atveju apatinį prilydomosios dangos sluoksnį rekomenduojama kas 80 cm tvirtinti per siūlę 

prie pagrindo tvirtinimo detalėmis, ritinio galuose – kas 0,5 m. 

Prieš įrengiant ritininę hidroizoliacinę dangą ant vertikalios mūrinės sienos, mūras turi būti nutinkuotas arba 

mūro siūlės turi būti užpildytos, o paviršius išlygintas. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais 

paviršiais pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga ne mažiau kaip 300 mm virš stogo plokštumos. 

Sujungimo su parapetais vietose, kai parapeto aukštis žemesnis nei 300 mm, hidroizoliacinė danga turi būti užleista 

ant parapeto viršaus ir pritvirtinta. Hidroizoliacinės dangos kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas 

nepatektų vanduo. Viršutinis hidroizoliacinės dangos kraštas įleidžiamas į horizontalų mūrinio parapeto rėžį arba 

uždengiamas lakštinėmis medžiagomis. 

Prilydomosios polimerinės bituminės stogo dangos paviršius turi būti lygus, be įplyšimų ar klosčių. 

Pagrindas turi būti tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi būti gerai sukibę su pagrindu, kuris yra 

viduriniajame juostos storio trečdalyje. Mineralinių pabarstų sluoksnis turi būti tolygus ir neturi nubyrėti nuo 

juostos. Mineraliniai pabarstai arba skiriamoji plėvelė neturi trukdyti juostą kloti. 

Atliekant lankstumo bandymą, stogo danga turi nelūžinėti. Lenkimui naudojamas tašelis, kurio R = 15 mm.  

Dangos montuojamos taip, jog siūlių persidengimas būtų vandens tekėjimo kryptimi. Išilgai siūlės 

užleidžiamos 100 mm, galuose – 150 mm. 

Danga su garo pašalinimo takeliais prie pagrindo prisiklijuoja tik gumos bitumo juostomis, galinės sandūros 

150 mm įkaitinamos taip, kad tvirtinamos dangos ir jau pritvirtintos dangos bitumas išsilydytų tiek, kad dangos 

susilydytų viena su kita. 

Viršutinis dangos sluoksnis prie apatinio klijuojamas kaitinant dujiniu degikliu visu paviršiumi tokiu būdu, 

jog apsauginis plastiko sluoksnis išsilydytų ir bitumo masė laisvai tekėtų prieš ruloną. Be to, bitumas turi ištekėti iš 

po siūlės (apie 0,5-1,0 cm). Jeigu iš siūlės krašto bituminė masė nepasirodo, reikia prispausti skersinio sulydymo 

vietą specialiu voleliu. Dangos priklijavimo stiprumas neturi būti mažesnis kaip 0,5 MPa. 

Naudojant ruloninių stogų medžiagų priklijavimui karštas mastikas reikia vadovautis STR 2.05.02:2008 

„Statinių konstrukcijos. Stogai“ nurodymais. 

Rekomenduojama įrengti papildomą (-us) hidroizoliacinės dangos sluoksnį (-ius) iki parapeto viršaus ir 

užlenkti ant jo horizontalaus paviršiaus. 

Mechaniškai tvirtinant ritinines dangas prie pagrindų siūlėse, suklijuotų stogo dangų išilginio perdengimo 

plotis turi būti ne mažesnis nei 120 mm. 

Atstumas tarp tvirtinimo elementų apskaičiuojamas atsižvelgiant į vėjo, kuris veikia stogo dangą, slėgį, bet 

negali būti daugiau nei 500 mm. 

 

Prilydomos ritininės stogo dangos sandėliavimas ir transportavimas:  

Stogo dangos ritinius saugoti uždarose patalpose, apsaugančiose nuo kritulių, saulės spindulių poveikio ir per 

didelės kaitros, ne mažiau nei 120 cm atstumu nuo šildymo radiatorių. 

Ritiniai turi būti sandėliuojami bei transportuojami statmenai, vienu aukštu. 

Saugoti nuo mechaninių pažeidimų. Stogo dangos ritinius galima transportuoti konteineriuose arba ant 

palečių. 

 

Stovų ir kitų per stogo konstrukciją išeinančių konstrukcijų užsandarinimas: 

Per stogo konstrukciją išeinantys į paviršių vamzdžiai šiluminės izoliacijos ventiliacijos deflektoriai, 

atraminės konstrukcijos ir pan. turi būti užsandarinamos, naudojant  atitinkamo diametro guminius flanšus. 

Flanšas klijuojamas karštu bitumu prie apatinio dangos sluoksnio, jo išorinis paviršius tepamas karštu 

bitumu, viršutinis dangos sluoksnis prilydomas prie flanšo taip, kad iš po jo pagrindo ištekėtų bitumas. Flanšo 

vertikali dalis užveržiančiu  žiedu prispaudžiama prie vamzdžio ar atraminio stovo konstrukcijos. 

 

Vėdinimo kaminėlių įrengimas: 

Turi būti numatytos priemonės stogo uždengto rulonine bitumine danga vėdinimui, kad jame nesusikauptų 

drėgmė garo pavidalu iš pastato vidaus. 
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Stoguose turi būti įrengti vėdinimo kaminėliai. 60 m2-80 m2 stogo plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip 

vienas vėdinimo kaminėlis. 

Kaminėliai įrengiami aukštesnėse vietose, kiekvienoje vėdinimo kanalais atskirtoje stogo dalyje. Toje 

vietoje, kur bus montuojamas kaminėlis, išgręžiama anga per visus apšiltinimo medžiagos sluoksnius iki esamos 

denginio plokštės. Kaminėlis užpildomas smulkintu šilumos izoliacijos užpildu. Vėdinimo kaminėlių angos turi 

būti uždengtos, kad į jas nepatektų lietaus vanduo. 

 

Darbų priėmimas (kokybės kontrolė):  

Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant 

statinio statybos techninės priežiūros vadovui. Turi būti surašomas paslėptų darbų aktas, nurodant panaudotų 

statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijas. 

Priduodant darbus, stogas turi būti paliktas švarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi būti išvalyti latakai ir 

nutekamieji vamzdžiai. Stogą turi apžiūrėti ir priimti statinio statybos techninės priežiūros atstovas. 

Esant neigiamai oro temperatūrai, izoliacines dangas galima įrengti tik kai tai leidžia medžiagos tiekėjo ar 

gamintojo techninės dokumentacijos nurodymai. 

Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, izoliuojami paviršiai išdžiovinami. 

 

Reikalavimai naudojamoms medžiagoms. 

Polimerinei bituminei ritininei hidroizoliaciniai stogo dangai: 

Medžiaga pagaminta iš SBS (stirolas – butadienas – stirolas) polimerais modifikuoto bitumo ir mineralinio 

užpildo (talko, dolomito ir pan.), ant poliesterio pagrindo. 

Pagrindo tipas ir svoris – poliesteris ≥160g/m2. 

Atsparumas karščiui ≥ 95°С. 

Padengimo mišinio mineralinių užpildų tirpumas rūgštyje turi būti ne didesnis kaip 25% jų masės. 

Bandant stogo dangos atsparumą karščiui, per 2h padengiamieji sluoksniai neturi nutekėti nuo bandinio 

pavyzdžio pakabinto vertikaliai ir pasislinkti. 

Viršutinei dangai naudojama medžiaga pagaminta iš SBS (stirolas – butadienas – stirolas) polimerais 

modifikuoto bitumo ir mineralinio užpildo (talko, dolomito ir pan.), ant poliesterio pagrindo. Iš viršaus padengta 

skalūno pabarstų, apsaugančiu polimerais modifikuoto bitumo paviršių nuo ultravioletinių spindulių poveikio. 

Apačia padengta polimerine plėvele. 

Mechaninis atsparumas (minimalus atsparumas tempimui), N/50mm ≥ 950/ 750. 

Lankstumas ≥ -25°C. 

Degumo klasė – E. 

Apatinei dangai naudojama medžiaga pagaminta iš SBS (stirolas – butadienas – stirolas) polimerais 

modifikuoto bitumo ir mineralinio užpildo (talko, dolomito ir pan.), ant poliesterio pagrindo. Viršus ir apačia 

padengta polimerine plėvele/smėliuku. 

Mechaninis atsparumas (minimalus atsparumas tempimui), N/50mm ≥ 950/ 750. 

Lankstumas ≥ -25°C. 

Degumo klasė – E. 

 

Atlikus stogų remontavimo darbus, stogai turi tenkinti Broof(t1) klasės keliamus reikalavimus. 

 

 

TS-16 STOGŲ IR FASADŲ ELEMENTŲ APSKARDINIMAS 

 

Fasado elementų apskardinimo darbams naudojama karštai galvanizuotas lakštinis plienas, kurio storis ≥0,50 

mm, dengta poliesteriu. Spalva nurodyta projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje. Skardiniai elementai turi būti 

atsparūs atmosferos poveikiui ekstremaliomis klimato sąlygomis ir ypač korozijai. Danga turi būti atspari 

ultravioletiniams spinduliams, neišblukti.  

Nupjautus kraštus padengti specialia danga. 

Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus gaminių matmenis būtina tikslinti vietoje. 

 

Reikalavimai Poliesterio danga dengtiems gaminiams: 

– Minimalus sausos plėvelės storis, dangos storis: 25µm; 

– Atsparumas korozijai klasė (pagal EN 10169-2): 2-3; 
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– Atsparumas UV poveikiui (pagal EN 10169-2): 3; 

– Būtina atkreipti dėmesį į pačio plieno (be padengimo) savybes. 

 

Parapetų apskardinimo įrengimas: 

Parapetai turi būti iškilę virš hidroizoliacinės stogo dangos paviršiaus ne mažiau kaip 100 mm. 

Parapetų laikikliai gaminami iš korozijai atsparių medžiagų: cinkuoto plieno, titano cinko, nerūdijančio 

plieno, vario ir pan. 

Parapetų apskardinimas turi būti įrengiamas su ne mažesniu kaip 2,9° nuolydžiu į stogo pusę. Laštaką būtina 

iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus 30-40 mm. 

Padengiant parapetus skarda, ją būtina iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus į abi sienos puses. Mažiausias 

skardinio elemento užleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi žemyn) turi būti ne mažesnis kaip nurodytas žemiau 

pateiktoje lentelėje. 
 

Mažiausias skardinio elemento užleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi žemyn): 

Pastato aukštis (m) Skardinio elemento užleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi žemyn) (cm) 

< 8 ≥ 5 

8–20 ≥ 8 

> 20 ≥ 10 
 

Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi būti iš korozijai 

atsparių medžiagų: cinkuoto plieno, titano cinko, nerūdijančio plieno, vario ir pan. 

 

TS-17 IŠORINĖS LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMOS ATNAUJINIMAS 

 

Lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos. Prie sienų lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne 

didesniu kaip 2 m intervalu. Pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais, o 

nuosvyrieji latakai turi būti pritvirtinti ne mažesniais kaip 700 mm atstumais. 

Visas nutekantis nuo stogelio vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti 

taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 

mm nuo stogelio plokštumos tęsinio. Pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28°, o nuosvyriųjų – 

ne mažesnis kaip 2,9°. Įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, įrengti 

paslankius kompensatorius. 

Vandens nuvedimo sistemos poliesterio danga dengtiems skardiniams gaminiams keliami reikalavimai: 

Minimalus sausos plėvelės storis, dangos storis: 25 µm. 

Atsparumas korozijai klasė (pagal EN 10169-2): 2-3. 

Atsparumas UV poveikiui (pagal EN 10169-2): 3. 

Jei gaminio tiekėjo ar gamintojo lietaus vandens nuvedimo sistemos įrengimo techniniai reikalavimai skiriasi 

nuo pateikiamų šioje specifikacijoje, vadovaujamasi gamintojo ar tiekėjo lietaus vandens nuvedimo sistemos 

įrengimo reikalavimais. 

 

 

TS-18 STOGO KOMPONENTINIAI ELEMENTAI 

 

Apsauginė tvorelė:  

 Jei neišlaikomas 600 mm atstumas nuo parapeto iki viršutinės stogo dangos turi būti įrengiama stogams 

skirta apsauginė, padengta atmosferos poveikiams atsparia danga, tvorelė; 

 Apsauginė stogo tvorelė turi būti 600 mm aukščio nuo įrengtos stogo dangos; 

Apsauginės stogo tvorelės tvirtinimas – atramos tvirtinamos ant stogo parapeto nešančiųjų konstrukcijų varžtais/ 

veržlėmis, ne didesniu nei 1,20 m žingsniu. 

 

Stogo liukai: 

Gaminio matmenys pagal architektūrinės dalies sprendinius. Pagrindo aukštis ≥ 250 mm. Išlipimo liuko 

konstrukcija susideda iš pagrindo (gaminami iš cinkuotos plieno skardos, papildomai apšiltintas mineralinės vatos 

sluoksniu, kurio storis 100 mm), ir varstomo segmento (aklinas metalinis apšiltintas dangtis). Varstomas segmentas 
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komplektuojamas su dujiniais amortizatoriais, rankena ir užraktu su raktais. Gaminio U ≤ 0,68 W/(m*K). Stogo 

liuko dangtis turi būti su sandarinančiomis tarpinėmis. 

Įrengiant gaminį vadovautis gamintojo ar tiekėjo nurodymais. 

 

Kopėčios: 

Įrengiamos stacionarios vertikalios patekimui ant stogo kopėčios. Kopėčių matmenys pagal architektūrinės 

dalies sprendinius. Laiptelių pakopos kas 300 mm. Metalinės kopėčios cinkuotos ir dažytos milteliniu būdu. 

Kopėčios įrengiamos iš ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktų. Spalva derinama su projekto 

architektu. Tvirtinamas įrengiamas pagal gaminio tiekėjo ar gamintojo instrukcijas.  

 

TS-19 IŠORINIŲ ELEMENTŲ DAŽYMAS 

 

Dažymas. Bendrieji reikalavimai: 

Dažymo darbai gali būti vykdomi esant lauko temperatūrai aukštesnei kaip + 5 laipsniai C, tačiau patartina, 

kad temperatūra viršytų +10 laipsnių C.  

Taip pat negalima dažyti tiesioginės saulės spindulių poveikyje. 

Pagrindas turi būti pilnai išdžiūvęs – paprastas tinkas ne mažiau kaip mėnuo po darbų pabaigimo, o 

plonasluoksniai tinkai  2-3 paros.  

Fasadiniai dažai turi būti skirti visų tipų tinkuotiems, betoniniams, mūriniams, mediniams paviršiams dažyti. 

Prieš dažymą dažai kruopščiai išmaišomi. Jei dažai pigmentuoti rekomenduojama pigmentuotus dažus iš kelių 

indelių supilti į didesnę talpą ir permaišyti.  

Pirmam sluoksniui dažai skiedžiami su švariu vandeniu iki 10%, antram sluoksniui – iki 5%. 

Dažai ant paviršių dengiami plonu sluoksniu teptuku, ilgo plauko voleliu arba purškiami purkštuvu. 

 

Metalinių fasado elementų dažymas: 

Nuvalyti metaliniai fasado elementai dažomi dažais, kurių savybės: 

 be aromatinių junginių; 

 atsparūs įprastiems buitiniams valikliams; 

 labai atsparūs atmosferos veiksniams, šviesai; 

 pagrindinė medžiaga – alkidinė derva, kurios sudėtyje yra tirpiklių, be aromatinių junginių; 

 atsparumas blukimui pagal BFS atmeną Nr. 26 – rišiklis: B klasė, pigmentavimas: 1-3 grupės; 

 tankis ~ 0,9 – 1,1 g/cm3. 

 spalva – RAL 7011 arba analogiška. 

Paviršiaus paruošimo ir dažymo darbai atliekami laikantis medžiagos gamintojo ar tiekėjo technologinių 

nurodymų. 

Prieš dažant įėjimo stogelių atramos patrumpinamos, kad jų aukštis nuo naujos stogelio dangos būtų 180 mm. 

 

TS-20 NUOGRINDOS IŠ BETONINIŲ PLYTELIŲ ĮRENGIMAS 

 

Įrengiama betoninių plytelių nuogrinda, nuo žalios vejos atskiriama betoniniais vejos borteliais.  
 

Žemės darbai: 

Žemės darbai vykdomi prisilaikant STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“. Didžiausias leistinas iškasos šlaito 

nuolydis nustatomas vadovaujantis darbų saugos taisyklių reikalavimais. Kasant duobes, turi būti numatytos 

techninės priemonės greta esančių statinių pastovumui išsaugoti. Užterštas gruntas pašalinamas gamtosaugai 

nepavojingu būdu, pagal galiojančias gamtosaugines taisykles. 

 

Reikalavimai nuogrindos įrengimui: 

Iškasos užpilamos 0/32-0/45 žvirgždo/smėlio mišiniu sutankinant, prieš tai įrengus cokolio hidroizoliacijos ir 

apšiltinimo įrengimo darbus. Virš sutankinto žvirgždo / smėlio mišinio išliejamas betono pagrindas (betono klasė 

ne žemesnė nei C12/15), ant jo montuojami betoniniai vejų borteliai. 

Visi vejų ir takų bortai padaryti iš pagamintų bortų elementų. Bortai tarpusavyje jungiami 5 mm storio 

cemento skiediniu. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs. Bortų matmenys ne mažiau 1000x80x200 mm. 

Tarp bortelių ir pastato cokolio ant žvirgždo ir smėlio mišinio įrengiama betoninių plytelių danga. Klojant 

dangą būtina išlaikyti tarp betoninių plytelių 3–5 mm pločio tarpus. Siūlės labai svarbios dangų statiškumui. 

Betoninių plytelių dangos paviršiaus skersinis nuolydis neturėtų viršyti 2,5%. 
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Betoninių plytelių dangai naudojamos ne plonesnės kaip 6 cm, 30 cm pločio ir 30 cm ilgio. Įrengiami vejos 

borteliai kur ribojasi su veja. Atstatoma darbų vykdymo metu sugadinta žalia veja. 

Grindinio trinkelės turi atitikti LST EN 1338 arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus: 

 betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C 25/30;  

 atsparumo šalčiui ne mažesnė kaip F200; 

 vandens įgeriamumas pagal masę ne didesnis kaip 6% (B klasė); 

 stipris tempimui, skeliant ≥ 3,6 MPa.  

 

TS-21 METALINĖS KONSTRUKCIJOS 

 

Bendrieji nurodymai 

Šis techninių specifikacijų skyrius apima pagrindinius reikalavimus metalo konstrukcijų projektavimui, 

gamybai, dažymui, montažui ir darbų kokybės kontrolei.  

Šis skyrius apima visas metalines konstrukcijas ir elementus, t.y.: 

 Balkonų atitvarų plienines konstrukcijas; 

Visus kitus papildomus plieno elementus, kurie reikalingi pilnam statybos užbaigimui. 

Metalo konstrukcijų gamykliniai gaminiai, pagaminti užsienio firmų turi būti sertifikuoti Lietuvos 

Respublikos atitinkamų žinybų.  

Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 

Gaminiai, pagaminti pagal tipinius konstrukcijų brėžinius, turi atitikti taip pat ir šiose specifikacijose 

keliamus reikalavimus. 

 

Apkrovos 

Minimalios išorės apkrovos turi būti parinktos pagal STR2.05.04:2003 “Apkrovos ir poveikiai”. 

Metalinių konstrukcijų elementai turi būti paskaičiuoti taip, kad jie turėtų pakankamą atsparumą 

kiekviename elemento pjūvyje pagal pavojingiausią apkrovų derinį. Apkrovų deriniai sudaromi iš šių apkrovų: 

 A - pastovi apkrova, įskaitant konstrukcijas ir visų jos medžiagų svorį; 

 B - laikinosios apkrovos; 

 C - smūginės apkrovos; 

 D - vibracinės apkrovos; 

 E - temperatūriniai poveikiai; 

 F - bandymo apkrovos; 

 G - montažinės apkrovos; 

 H - vėjo apkrovos; 

 I - sniego apkrovos; 

 J - apledėjimo apkrovos; 

 L - remontinės apkrovos. 

 Apkrovų patikimumo koeficientai yra nurodyti STR2.05.04:2003 . 

 Metalinių konstrukcijų laikantieji elementai skaičiuojami neįvertinant plastinių deformacijų. Statiškai 

nesprendžiamų konstrukcijų elementų įražos randamos nedeformuotai sistemai. Esant sudėtingoms 

skaičiuojamosioms schemoms ir įrodžius ryškų techninį ekonominį pranašumą, galima schemą skaičiuoti ir pagal 

deformuotą būvį, įvertinant konstrukcijų pasislinkimus nuo apkrovos.    

 

Konstrukcinės medžiagos: 

Konstrukciniai plieno gaminiai 

Laikančioms konstrukcijoms plieno markės turi būti pagal LST EN 10025-2:2005 šios:  
 

Stipris pagal  S235  

Takumo ribą 

fy (N/mm2) 
235* 

Stiprumo ribą 

fu (N/mm2) 
360** 

 

 Stipris pagal takumo ribą nurodyta plieno storiams iki 16 mm. 

 Stipris pagal stiprumo ribą nurodyta plieno storiams  3  100 mm. 

Visi plienai turi turėti medžiagos sertifikatus pagal LST EN 10025-2. 
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Valcuoti profiliai turi būti parenkami pagal Euronormų asortimentą. 

Alternatyviai gali būti naudojamas ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai pagal kitus 

standartus (pvz.: GOST), gavus Inžinieriaus suderinimą. 

Metalo gaminiai ir ruošiniai turi būti nauji, lygiu paviršium, švarūs ir nesurūdiję. 

Gaminiai ir ruošiniai gali būti gaminami gamykloje arba statybos aikštelėje. Gamintojas turi turėti 

atitinkamos kvalifikacijos atestatą. Gaminiai ir ruošiniai turi būti gaminami pagal darbo brėžinių reikalavimus. 

Sudėtingoms konstrukcijoms gamintojas atlieka jų detalų projektą. Deformuotos konstrukcijos išlyginamos šaltu 

būdu arba jas pakaitinus( neturi likti įlinkimų (raukšlių), įdrėskimų ir kitokių pažeidimų ). 
 

Varžtai 

Varžtinėms jungtims parenkami plieniniai varžtai, atitinkantys LST EN ISO 898-1:2013, veržlės, 

atitinkančios LST EN ISO 20898-2:2012 ar LST EN ISO 2320:200, ir poveržlės, atitinkančios LST EN ISO 

887:2002/AC:2006 reikalavimus. 

 Varžtai naudojami pagal LST EN ISO 4016:2011 , LST EN ISO 4017:2014 , LST EN ISO 4018:2011 , o 

ribojant jungčių deformacijas – A gaminio klasės varžtai pagal LST EN ISO 4017:2014 , šių  kokybės klasių:  

 konstrukcijoms, kurių patvarumas neskaičiuojamas – 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 8.8, 10.9;  

 konstrukcijoms, kurių patvarumas skaičiuojamas – 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9 jei varžtai yra tempiami arba 

kerpami, ir 4.8, 5.8, jei varžtai yra kerpami.  

 Veržlės parenkamos pagal LST EN ISO 4032:2013 , LST EN ISO 4033:2013  ir LST EN ISO 4034:2013. 

 Naudojamos apvalios poveržlės pagal LST EN ISO 7089:2002 , LST EN ISO 7090:2002  ir LST EN ISO 

7091:2002. Prireikus gali būti naudojamos įžambiosios ar spyruoklinės poveržlės, atitinkančios tokio surinkimo 

reikalavimus. 

  Varžtinį surinkimą su neįtempiamaisiais varžtais turi sudaryti: varžtas, veržlė ir poveržlė pagal STR 2.05.08; 

2005  6.2 lentelėje pateiktus derinius. 

Sudarant varžtų specifikacijas būtina įtraukti papildomai 5 jų kiekio dėl montažo ir derinimo darbų. 
 

Suvirinimui naudojamos medžiagos 

Plieninėms konstrukcijoms suvirinti reikia naudoti: rankiniam suvirinimui – glaistytuosius elektrodus pagal 

LST EN ISO 18275:2012 ; elektrodinę vielą – pagal LST EN ISO 14341:2011,  LST EN ISO 14171:2016, LST EN 

ISO 17632  ar LST EN ISO 18276:2016; fliusus – pagal LST EN ISO 14174:2012 ; apsaugines dujas – pagal LST 

EN ISO 14175:2008. 

Suvirinimo medžiagos ir suvirinimo technologija turi užtikrinti virintinės (lydytinės) siūlės metalo laikinąjį 

stiprį pagal stiprumo ribą, ne mažesnį nei pagrindinio metalo charakteristinė plieno stiprio pagal stiprumo ribą 

reikšmė fu, taip pat suvirintinių jungčių metalo kietumo, smūginio tąsio ir santykinio pailgėjimo reikšmes, 

atitinkančias norminius dokumentus. 

Konstrukciniams plieno gaminiams siūlomos viso gylio siūlės, išskyrus antrines. Suvirinimo medžiagų 

stiprumo riba turi būti bent 1,2 karto didesnė už suvirinamo metalo.  

Suvirinti sujungimai turi nepakeisti savo savybių esant temperatūrai t = -30C.  
 

Metalinių konstrukcijų gamyba 

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi būti gaminami gamykloje, atestuoto metalo konstrukcijų gamintojo, 

turinčio tinkamas sąlygas bei įrangą. Gamyba turi būti vykdoma vadovaujantis gamintojo naudojamais standartais, 

darbų taisyklėmis, jei jie neprieštarauja šiam projektui. Gamyba vykdoma pagal darbo brėžinius, patvirtintus 

užsakovo. 

Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad 

būtų užtikrinamas tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo.  

Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos. 

Metalo profiliai ir suvirinimo medžiagos naudojamos konstrukcijų gamybai turi būti sertifikuotos. Juose turi 

būti nurodoma, iš kokių medžiagų pagaminta konstrukcija, ar šios medžiagos atitinka parengtus darbo brėžinius ir 

standartus. 

Metalo konstrukcijos turi būti pagamintos kartu su visais komponentais ir detalėmis, reikalingomis jų 

tvirtinimui. 

Prieš vežant į statybos aikštelę, visos plieninės konstrukcijos gruntuojamos. 
 

Metalinių konstrukcijų suvirinimas 

Naudojamos suvirinimo medžiagos ir darbų technologija turi užtikrinti laikiną suvirinimo siūlės atsparumą 

ne mažesnį kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtumą, kalumą ir santykinį 

pailgėjimą. 
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Suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių deformacijų. 

Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta ir visokie nešvarumai: šlakas, rūdys, tepalas, 

dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalinta. 

 

Suvirinimas, suvirinimo defektai ir jų pašalinimo būdai 

Bendrieji nurodymai: 

Konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbai turi būti atlikti gamykloje. Statybos aikštelėje suvirinimu 

galima jungti tik antraeiles konstrukcijas, kiekvieną atvejį prieš tai suderinus su Inžinieriumi. 

Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių 

deformacijų.  

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi 

būti pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepažeidžiant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia 

pervirinti.  

Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, 

tepalas, dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos. 

Rangovas turi paskirti suvirinimo inžinierių, kuris turėtų atitinkamų žinių ir patirties plieno konstrukcijų ir 

suvirinimo srityse.  

Suvirinimas turi būti atliekamas naudojant procedūras ir tokią darbo seką, kad būtų minimizuoti liekamieji 

įtempimai. 

Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo.  

Visos suvirinimo darbams naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir turėti atitikties dokumentus. 

Suvirinimo medžiagos parenkamos pagal lenteles, esančias STR 2.05.08:2005. 

Visų elementų gamyklinės siūlės virinamos pusiau automatiniu būdu anglies dvideginio dujų aplinkoje, 

žemutinėje padėtyje, vielos skersmuo d = 1,4...2mm. 

Montažinės siūlės virinamos rankiniu būdu.  

Suvirinimui jungtys paruošiamos pagal LST  EN  ISO  9692-1:2013 ir LST  EN  ISO  9692-2+AC:2001. 

Montavimo ir suvirinimo darbai kontroliuojami ir priimami statybos techninės priežiūros. 
 

Suvirinimo defektai: 

 grioveliai viršijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai viršijantys 1 mm, kai 

plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie išilginės siūlės pagrindiniame metale atsiranda neteisingai manipuliuojant 

elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei; 

 poros siūlės paviršiuje – atsiranda vartojant suvirinimui elektrodus su drėgnu aptepu arba suvirinant 

nekokybiškai nuvalytus paviršius; 

 nepilnai suvirinti paviršiai – gaunami esant per dideliam suvirinimo greičiui arba per mažam 

suvirinimo stiprumui. 
 

Pašalinimo būdai, suvirinimo kontrolė: 

Poros, plyšiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi būti iškertami, siūlės naujai suvirinamos. 

Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tikslumą. 

Visos suvirinimo siūlės 100 % turi būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. 

  Suvirinimai sudūrimu tikrinami neardančiu būdu taip:  

 vizualinis apžiūrėjimas;  

 prasiskverbimo (sandarumo) bandymas; 

 ultragarsinis tikrinimas.  

Suvirinimai užpildant siūles tikrinami neardančiu būdu taip:  

 vizualinis apžiūrėjimas;  

 prasiskverbimo (sandarumo) bandymas;  

 ultragarsinis tikrinimas. 

Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu būdu patikrinama ultragarsu 5 % suvirinimo siūlių kiekio, o suvirinant 

automatiniu būdu - 2 % visų siūlių. 

Ultragarsinis metodas taikomas, esant ne mažesnei kaip +5°C oro temperatūrai. 

Kartu su ultragarsiniu metodu gali būti naudojamas radiografinis metodas, jeigu reikia patikslinti suvirinimo 

siūlių dydžius ir charakteristikas, gautas ultragarsu ir jei reikia padidinti kontrolės tikslumą ir objektyvumą, kuomet 

ultragarsiniu metodu sunku nustatyti defektus. 
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Konstrukcijų montavimas 

Visų pagrindinių metalinių konstrukcijų projektas turi būti atliktas MKD stadijoje (detalūs metalo 

konstrukcijų brėžiniai). Visi montuojami elementai turi būti pagaminti gamykloje ir patikimai nudažyti pagal 

projekto reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedažyti, jei visos konstrukcijos bus dažomos po 

montažo. 

Naudojant firmų pagamintus gaminius (pvz. sieninės plokštės, laiptai ir kt.), jų montažas, sandarinimas turi 

būti atliktas griežtai prisilaikant tos firmos reikalavimų. Ten, kur yra skirtingų metalų sandūra, ir gali sukelti 

galvanizaciją arba koroziją, tarp metalų reikia naudoti izoliuojančias medžiagas.  

Nesant specialių reikalavimų ribiniams nukrypimams nuo projektinių išmatavimų, galimi konstrukcijų ilgių 

ir surinkimo gabaritų nukrypimai neturi viršyti dydžių, pateiktų lentelėje. 
 

 

Nominalių išmatavimų intervalai, 

mm 

Ribiniai nukrypimai,  mm  

Kontrolė  

(metodas apimtis, registravimas) 
Linijiniai  

išmatavimai 

Įstrižainių  

lygybės 

Nuo  2500  iki  4000 

Virš  4000  iki  8000 

Virš  8000  iki  16000 

Virš  16000  iki  25000 

Virš  25000  iki  40000 

5 

6 

8 

10 

12 

12 

15 

20 

25 

30 

Išmatuojant kiekvieną konstrukcinį 

elementą, pažymint statybos darbų 

žurnale 

 

Konstrukcijų užtvirtinimas projektinėje padėtyje, kai montavimo sujungimas numatytas varžtais, turi būti 

atliktas iš karto po išlyginimo patikrinimo instrumentais (teodolitu, nivelyru, matavimo rulete), išskyrus atvejus 

numatytus darbų vykdymo projekte. Laikinas konstrukcijų tvirtinimas turi būti apskaičiuojamas. Visais atvejais turi 

būti sujungiama 1/3 ir ne mažiau dviejų visų varžtų, arba 1/10 skylių užpildoma kaiščiais. 

Esant suvirintiems sujungimams užtvirtinimas atliekamas per du kartus – laikinas, po to projektinis. Laikinas 

užtvirtinimas atliekamas privirinimu taškais arba specialiais gnybtais. 

Konstrukcijų suvirinimo paviršius ir darbo vietą reikia apsaugoti nuo lietaus, sniego ir vėjo. Suvirinimo 

medžiagos turi tenkinti atitinkamų standartų reikalavimus ir turėti kokybės sertifikatus bei gamintojų ir tiekėjų 

pasus. Suvirinimo medžiagas saugoti sausose patalpose prie temperatūros 15 C. Visi padaryti sujungimai turi būti 

tvirti ir lygūs. 

Konstrukcijų suvirinimą atlikti tik patikrinus jų projektinę padėtį. Suvirinimo siūlių ir konstrukcijų elementų 

kraštų išmatavimai, nukrypimai turi atitikti standartų reikalavimus. Suvirinamų elementų kraštai ir privirinamos 

vietos turi būti švarūs- be rūdžių, riebalų, dažų, purvo, vandens ir pan. Esant reikalui suvirinimo vietos turi būti iš 

anksto pašildomos iki 120-160 C. Daugiasluoksnėms suvirinimo siūlėms po pirmojo sluoksnio atlikimo sekantį 

sluoksnį virinti galima tik pirmąjam atvėsus ir gerai jį nuvalius metaliniu šepečiu nuo šlako ir metalo purslų.   

Suvirinimo siūlės metalas turi būti ne prastesnių fizinių – mechaninių savybių už suvirintą pagrindinį metalą. 

Montažiniai sujungimai atliekami normalaus tikslumo varžtais. Turi būti ne mažiau kaip du varžtai, jei 

projekte nenurodyta kitaip. Skylės varžtams turi būti 2 mm didesnės už varžto diametrą, visos skylės turi būti 

gręžtos. Aukšto stiprumo varžtų kiaurymės nustatomos pagal atskirus reikalavimus. 

Surinktame pakete projektinio skersmens varžtai turi praeiti 100% skylių. Leidžiama pravalyti 20% skylių 

grąžtu, kurio skersmuo lygus skylės skersmeniui, nurodytam brėžiniuose. Nesilaikant šio reikalavimo, suderinus su 

techniniu prižiūrėtoju, reikės gręžti skyles ir dėti varžtus sekančio didesnio skersmens. 

Jungiant varžtais, varžtai turi turėti gamintojo žymę ir markiravimą, rodantį stiprumo klasę. Po varžtų 

veržlėmis galima dėti ne daugiau dviejų apvalių poveržlių. Leidžiama vieną tokią poveržlę dėti ir po varžto galvute. 

Esant reikalui, naudoti poveržles su nuolaidžiu. Sprendimai, kokiu būdu neleisti savaiminio varžtų atsisukimo 

(dedant spyruoklinę poveržlę ar kontraveržlę), turi būti nurodyti projekte.   

Varžtų sriegis neturi įeiti giliau kaip per pusę kraštinio jungiamojo elemento storio pakete (iš veržlės pusės). 

Veržlės ir kontraveržlės turi būti užsukamos iki pilno įveržimo iš karto. Įveržimas atliekamas nuo sujungimo 

vidurio į kraštus. Po įveržimo varžtų galvutės ir veržlės turi betarpiškai kietai liestis su poveržlių ar jungiamųjų 

elementų paviršiais, o varžto iškiša virš veržlės turi būti ne mažesnė kaip 3 mm. 

 Spyruoklinių poveržlių naudoti neleidžiama esant ovalinėms kiaurymėms, kai kiaurymės ir varžto diametrų 

skirtumas daugiau 3 mm, taip pat uždėti kartu su apvalia poveržle. 

 Draudžiama fiksuoti veržles užkalant varžto sriegį arba privirinant jas prie varžto. 

 Surinkto paketo suveržimo standumas tikrinamas 0,3 mm storio tarpumačiu, kuris zonos ribose, apribotos 

poveržle, neturi pralįsti tarp surinktų detalių daugiau kaip 20 mm gylio. 



 

UAB „Projektų ekspertai“ 

 

Dokumento žymuo 

PE19-106-TDP-SA -TS 

Lapas Lapų Laida 

33 39 0 

 

 Pastovių varžtų suveržimo kokybę reikia tikrinti padaužant juos 0,4 kg svorio plaktuku ir varžtai neturi 

persislinkti. 

Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tikslumą.  

Visos suvirinimo siūlės turi būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. 

Metalinių sijų ir santvarų montavimo leistini nuokrypiai. 
 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 
 

Santvarų, sijų ir ilginių viršutinių juostų ašies nuokrypis ties tvirtinimo taškais           

Tarpkolonių nuokrypiai     

Įlinkio dydis (kreivumas) tarp santvaros juostų ir rigelių, sijų tvirtinimo taškų         

 

 

Ilginių  nuokrypiai nuo projektinių ašių 

Atraminių mazgų altitudžių nuokrypiai 

Santvarų apatinių ir viršutinių juostų ašių nuokrypiai plane 

 

15 

5 

iki 0,0013 atstumo tarp tvirti-

nimo taškų, bet ne daugiau 

kaip 15 mm 

5 

10 

iki 0,004 santvaros aukščio 

 

Apsauga nuo korozijos   

 Jei projekte nenurodoma kitaip, plieninėms konstrukcijoms naudojimo aplinka C3 (vidutinio agresyvumo). 

 Dažant ugniaatsparinamas konstrukcijas turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo: 

 valymas šratasrove su paruošimo klase Sa 21/2 pagal LST EN ISO 12944-1:2000; 

 gruntavimas  dvikomponenčiu alkidiniu gruntu gamykloje tuoj po valymo; 

 pagal poreikį dažymas priešgaisriniais dažais (sluoksnių skaičius ir dažų storis nustatomas pagal 

naudojamų dažų charakteristikas); dažoma statybos aikštelėje arba gamykloje; 

 apdailinis dažymas (jeigu numatyta apdailos projekte) užsakovo parinkta spalva; minimalus apdailinio 

dažymo sluoksnio storis 50 µm; dažoma sumontavus konstrukcijas. 

 Dažant kitas konstrukcijas (kurioms nereikalingas ugniaatsparumo padidinimas) turi būti laikomasi tokio 

paruošimo ir dažymo nuoseklumo: 

 valymas šratasrove su paruošimo klase Sa 2 ½ pagal  LST EN ISO 12944-1:2000; 

 gruntavimas  dvikomponenčiu alkidiniu gruntu gamykloje tuoj po valymo; 

 du apdailiniai sluoksniai  užnešti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi būti suderinti su kitomis dangomis; 

 plieninės konstrukcijos dažomos dviejų komponentų alkidiniais dažais minimalus visų sluoksnių storis 

turi būti ne mažesnis nei 160 µm, jei projekte nenurodoma kitaip. 

 Į statybos aikštelę atvežti metalo gaminiai turi būti padengti gruntu (ne ploniau kaip 50 µm storio).  

 Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų 

gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų.  

 Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti  gerai 

nušlifuojami ir iš karto gruntuojami, o vėliau nudažomi tokio pat tipo ir spalvos dažais. 

   Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo Rangovas, prieš 

jas uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 

 Varžtai ir savisriegiai varžtai turi būti karštai galvanizuojami arba nerūdijančio plieno. 

 

Galvanizavimas ir cinkavimas 

Paruošimas gamykloje karštam galvanizavimui : 

 elementai turi būti be rūdžių, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniškai iki Sa 2½ laipsnio pagal LST EN 

ISO 12944-4; 

 nuėsdinti paviršių ėsdinimo vonioje;  

 nuriebalinti; 

 padengimas galvanine danga 30 m arba padengimas cinku karštu būdu 80 m. 

Varžtai ir savisriegiai varžtai sujungimams turi būti karštai galvanizuoto arba nerūdyjančio plieno. 

 

Transportavimas, sandėliavimas 

Pakrovimas – iškrovimas turi būti vykdomi pagal pateiktas stropavimo schemas. Turi būti naudojama 

nurodyta kėlimo įranga. Visa kėlimo įranga turi būti tinkama naudoti ir patikrinta. Ant kėlimo įrangos turi būti 

nurodyta leistina keliamoji galia. 
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Reikia imtis visų priemonių kad transportavimo metu gaminiai nebūtų pažeisti, neatsirastų įtrūkimų, deformacijų, 

nenumatytų įtempimų. Reikia apsaugoti gaminius nuo purvo ir agresyvių medžiagų poveikio.  

 Į statybos aikštelę atvežti metaliniai gaminiai ir elementai turi būti su markiravimu. Kitu atveju turi būti 

markiruojami vietoje arba grąžinami gamintojui. 

Sandėliuojant metalinius gaminius, ant jų negalima dėti kitų medžiagų ar gaminių. 

Metalinės konstrukcijos ir profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ir pastogėse. 

Sandėliuojant pastogėse, įrengti aikštelės nuolydį vandens nutekėjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grindų 

ar grunto ne mažiau 0,2 m.  

Skirtingų markių ir profilių metalo gaminiai sandėliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandėliuoti ant 

medinių ar metalinių padėklų ir intarpų iki 1,5 m aukščio ir 200-600 kN svorio rietuvėse . Rietuvėje intapai turi būti 

dedami vienas virš kito.  

Elementų apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 m pločio praėjimai. 

Smulkios detalės montažiniams sujungimams turi būti pritvirtintos prie atvežtų elementų arba atvežamos 

atskiroje taroje, su nurodytomis detalių markėmis ir jų kiekiu. 

Tvirtinimo detalės laikomos uždaroje patalpoje, išrūšiuotos pagal rūšis ir markes, varžtus ir veržles – pagal 

stiprumo klasę ir diametrą. 

Suvirinimo elektrodai surūšiuojami pagal markes ir sandėliuojami šiltoje, sausoje patalpoje. 

 

TS-22 BATŲ VALYMO GROTELĖS 

 

Batų valymo grotelės: 

Cinkuoto plieno batų valymo grotelės įrengiamos polimerinėje vonelėje su cinkuoto plieno briauna.  

Į vonelę įstatomos cinkuoto plieno 9/31 mm dydžio akučių tinklelio grotelės.  

Gaminių išmatavimai pagal architektūrinės dalies sprendinius. Gaminio montavimo darbai atliekami pagal 

gaminio gamintojo ar tiekėjo nurodymus. 

 

 

TS-23 VIDAUS APDAILOS DARBAI 

 

 

Tinkavimo darbai: 

Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas, panaikintos riebalų ir bitumo dėmės, paviršius  

gerai sudrėkintas.  

Kampai, briaunos ir visi angokraščiai turi būti formuojami galvanizuotais apsauginiais metaliniais profiliais. 

Vidaus patalpų tinkavimui naudojamas cementinis-kalkinis tinkas. Tinko skiedinių temperatūra turi būti ne 

mažesnė kaip 8º C. Kai aplinkos temperatūra mažesnė kaip 5º C tinkavimo darbai negali būti vykdomi. Tinkuojami 

vidiniai paviršiai turi būti atšilę nemažiau nei per pusę sienos storio.  

Sienų drėgnumas neturi viršyti 8 %. 

Glaistymas: 

Produkto techninės specifikacijos žymuo „Klampieji ir sausieji statybiniai glaistai vidaus darbams LST 

1519:2011“. 

Glaistų bendrieji techniniai duomenys ir savybės: 

– glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų; 

– glaistas turi būti smulkus, likutis ant sieto Nr. 01 turi būti ne daugiau kaip 1. Glaisto, naudojamo 

pirminiam betono ir tinkuotų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 02 neturi viršyti 30, ant sieto Nr.03 - ne 

daugiau kaip 5; 

– glaistas neturi susitraukti, džiūvant (0,3-0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkių; 

– glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, turi lipti prie gruntuojamo paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs 

paviršius šiek tiek patrynus neturi tepti; 

– vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi 

atsilupti nuo pagrindo ir neturi lipti prie švitrinio popieriaus. 

Sausose patalpose, paviršių paruošimo dažymui užbaigimui naudojami polimeriniai glaistai.  

Polimerinių glaistų techniniai reikalavimai: 

 elastingas, smulkus, baltos spalvos; 

 rišamoji medžiaga – klijai; 



 

UAB „Projektų ekspertai“ 

 

Dokumento žymuo 

PE19-106-TDP-SA -TS 

Lapas Lapų Laida 

35 39 0 

 

 grūdelių dydis 0,3 mm; 

 atsparumas vandeniui, šalčiui – neatsparus; 

  džiūdamas nesitraukia ir netrūkinėja;  

 maksimalus storis – 3 mm; 

 darbinė temperatūra  nuo +10º C iki +30º C. 

Prieš dažymą visus glaistus būtina šlifuoti gaminio instrukcijose nurodyto rupumo šveičiamu popieriumi 

(dažniausiai 100 - 160 markės) ir būtinai gruntuoti dažų gamintojų rekomenduojamais gruntais. Tai suvienodina 

paviršiaus įgeriamumą ir dažai sieną dengia lygiai ir vienodai. Dažoma 2 kartus. 

Dažymas: 

Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs.  

Paviršiai dengti kreida/ kalkėmis būtinai nuvalomi/ nuskutami sudrėkinus. Esami dažyti tvirti paviršiai, prieš 

įrengiant naują dažų sluoksnį, gruntuojami specialiu gruntu, užtikrinančiu sukibimą su pagrindu. Visų paviršių 

paruošimo ir dažymo darbai atliekami pagal pasirinktos medžiagos gamintojo ar tiekėjo instrukcijas. 

Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 %, betoninių ir gelžbetoninių < 4-6 %, medinių < 12 %. Dažomos patalpos 

temperatūra ≥ + 8º C, santykinis oro drėgnumas ≤ 70 %. Išoriniai paviršiai nedažomi esant aukštesnei negu + 27º C 

temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia 

vėjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledėję ar apšalę paviršiai žiemos metu.  
 

Techniniai reikalavimai dažų dangos sluoksniams: 

Techniniai  reikalavimai 
Ribiniai  

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

Dažų  dangos  sluoksnių  leidžiamas  storis 

 - glaisto - 0,5 mm 

 - dažų  sluoksnio > 25 mkm 

 

1,5 

- 

5 matavimai  50-70 m2  paviršiaus  arba 

mažesnis paviršius su matomais  defektais 

 

 Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis  turi  būti  tvirtai  ir  tolygiai  sukibęs  

su  dengiamuoju  paviršiumi. Dažytų  paviršių  kokybė  turi  būti vertinama  tik  dažams  pilnai  išdžiūvus. 
  

 Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius: 

Technologinės  operacijos 
Paviršių  rūšys 

medžio tinko ir betono metalo 

Valymas + + + 

Išlyginimas - + - 

Šakų  ir  smalingų  tarpelių  išpjovimas  su  plyšių  rievėjimu + - - 

Plyšių  raižymas - + - 

Nugruntavimas + + + 

Dalinis  glaistymas  su  užglaistytų  vietų  gruntavimu + + + 

Užglaistytų  vietų  svidinimas + + + 

Ištisinis  glaistymas + + - 

Svidinimas  + - 

Gruntavimas + + - 

Fleicavimas + + - 

Svidinimas + + - 

Pirmasis  dažymas + + + 

Fleicavimas + + - 

Svidinimas + + - 

Antrasis  dažymas + + + 

Fleicavimas  arba  tapnojimas + + - 
 

Reikalavimai baigtam paviršiui: 

Techniniai  reikalavimai Leistini nuokrypiai, mm Kontrolės  būdai 

Paviršiai  padengti dažais turi būti vieno tono, be  

juostų, dėmių, nuotekų, purslų  ir  ištrintų  vietų. 
-  

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu  nuo  paviršiaus  

neturi būti matomi. 
- Vizualinė  apžiūra 
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Paviršiai turi būti vieno tono matinio arba  

blizgančio paviršiaus. 
  

Negali būti  išsisluoksniavimo  pūslių, raukšlių, dažų  

kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, 

neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai 

  

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą 

ir  juo pabraukus ant  jo neturi likti dažų žymių 
- Vizualinė  apžiūra 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros  linijos  

kreivumas atskiruose ruožuose 
2 Matuojant  liniuote 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų  

kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus  

uždažymas (1 m ilgio ruože) 

1 Matuojant  liniuote 

Dažų savybės: 

Akriliniais dažais dažomi paviršiai prieš dažymą gruntuojami akriliniu gruntu. 

Akrilinių dažų, skirtų glaistyto g/k, tinko paviršiams techninės savybės: 

 atsparūs trynimui, valymui dezinfekcinėmis ir valymo priemonėmis + 20° C; 

 pralaidūs vandens garams; 

 skiedžiami vandeniu; 

 pusiau matinis paviršius; 

 tinkami patalpų dažymui, kurioms keliami aukšti higienos reikalavimai. 

 

TS-24 AKMENS MASĖS PLYTELĖS 

 
Sauso presavimo mažo vandens įmirkio keraminės (neglazūruotos, rektifikuotos akmens masės) plytelės 

cokolio apdailai, kurios sertifikuotos pagal PN-EN 14411. Plytelių matmenys: 300 x 600 mm, storis ≥ 10,0 mm. 
Spalva ir plytelių išmatavimai kaip nurodyta architektūrinies dalies brėžiniuose. Medžiagos techniniai duomenys: 

 Reakcija į ugnį – A1fl; 
 Vandens įgertis ≤ 0,05 %; 
 Laužimo jėga ≥ 3000 N; 
 Atsparumas lenkimui ≥ 50 N/mm2; 
 Atsparumas dėmėms ir (arba) nešvarumams - 5 klasė; 
 Atsparumas giliajam dilimui < 125 mm3; 
 Atsparumas įtrūkimams – atsparios; 
 Atsparumas buitinei chemijai ir baseinų vandens spriedams – UA klasė; 
 Atsparumas terminiui šokui – atsparios; 
 Atsparumas šalčiui – atsparios (100 ciklų); 

 Patvarumas užšalimo – atšilimo ciklams – atitinka; 
Plytelės klijuojamos elastingais klinkerio plytelių klijais, modifikuoti polimerais, atitinkantys 

C2TE S1 (EN 12004) klasę. Klijai nelaidūs vandeniui, atsparūs oro sąlygoms, šalčiui ir karščiui. Klijų techninės 
charakteristikos (DIN EN 12004:2012/09): 

 Tankis ~ 1,4 kg/dm3; 
 Sukibimo stipris ≥ 1,0 N/mm2; 
 Sukibimo stipris tempiant po terminio sendinimo ≥ 1,0 N/mm2; 
 Sukibimo stipris tempiant po mirkymo vandenyje ≥ 1,0 N/mm2; 

 Sukibimo stipris tempiant po užšaldymo – atšildymo ciklų ≥ 1,0 N/mm2; 
Cokolio apdaila plytelėmis atliekama pagal medžiagų gamintojo ar tiekėjo instrukcijas. 
Priklijavus apdailos plyteles, siūlės glaistomos. Siūlių apdailai naudojamas skiedinys, kurio techninės 

savybės: 
 Gaisrinė laikysena - A2-s1, d0 pagal DIN EN 1350-1 (nedegus); 
 Tankis ~ 1,74 g/cm3; 
 Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis Sd < 1,4 m pagal DIN EN ISO 7783; 

 Vandens sugerties koeficientas w < 0,5 kg/(m2·h0,5) pagal DIN EN 1062; W2 klasė (vidutinė) pagal DIN 
EN 1062. 

 Konsistensija – pasta. 
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 Rišiklio pagrindas – etileno ir vinilacetato kopolimeras / metakrilo rūgšties esteris. 
 

TS -25 ASFALTO DANGOS 

Asfalto dangos įrengimas 

Ant asfalto sluoksnio bus liejama smulkios ir stambios faktūros sportinė danga. 

Asfalto mišinys transportuojamas neviršijant 130 - 170° C temperatūros. Mišinio žemiausias leistinas 

temperatūros galioja klojimo vietoje. Asfalto mišinys vežamas į klojimo vietą, atsižvelgiant į darbų eigą. 

Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir 

tiesioginio oro patekimo. 

Asfalto dangos sluoksnis klojamas, kai oro temperatūra ne žemesnė kaip + 5° C, asfalto pagrindo - 

dangos sluoksnio – ne žemesnė kaip 0° C. 

Asfalto mišiniai 

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Granuliometrinės sudėties 

normavimui naudojamas standarte LST EN 13043 nurodytas pagrindinis sietų komplektas ir papildomas 1-

asis sietų komplektas su akučių dydžiais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. 

Granuliometrinės sudėties kreivė turi būti sklandi. 

Asfalto danga yra viršutinė dangos dalis, įrengiama ant pagrindo sluoksnio arba ant kito tinkamo apatinio 

sluoksnio. Asfaltbetonio danga rengiama iš vieno apatinio dangos sluoksnio ir virš jo esančio viršutinio 

dėvimojo dangos sluoksnio. Jų paskirtis paskirstyti apkrovas ir perduoti jas apačioje esantiems pagrindų 

sluoksniams, nuvesti paviršinį kritulių vandenį pagal projektinius sprendinius.  

Reikalavimai asfalto apatinio dangos sluoksniui 

Sluoksnio savybės AC 16 AN 

Sluoksnio storis cm 5,01)-6,0 

Sluoksnio svoris kg/m 125-150 

Sutankinimo laipsnis % 97,0 
1) Dėl technologinių priežasčių gali būti taikoma ir 4 cm 

 

Reikalavimai asfalto viršutiniams sluoksniui 

Sluoksnio savybės AC 11 VN 

Sluoksnio storis cm 3,51)–4,5 

Sluoksnio svoris kg/m 85–115 

Sutankinimo laipsnis % 97,0 

Oro tuštymių kiekis tūrio % 5,5 
1) Dėl technologinių priežasčių gali būti taikoma ir 3 cm 

 

Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniui  

Sluoksnio savybės AC 22 PN 

Sluoksnio storis cm 8,0 

Sluoksnio svoris kg/m 185 

Sutankinimo laipsnis % 97,0 

 

Dangos įrengimo darbai 

Žaidimų aikštelių, bėgimo takų įrengimo vietose įrengiami nauji pagrindai ir du (apatinis ir viršutinis) 

asfalto sluoksniai.  

Įvažavimo praplatinimo vietoje įrengiami nauji pagrindai ir du (pagrindo ir viršutinis) asfalto sluoksniai. 

Pagrindų ir asfalto dangų sluoksnių storiai ir medžiagiškumas nurodyti projekto brėžiniuose.  

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami 

reikalavimai. 

Klojant dangos sluoksnius, tarpusavyje suderinami vienas paskui kitą nepertraukiamai atliekami darbo 

procesai. Be to, atsižvelgiama į gamybinį pajėgumą ir juos atitinkančius mechanizmus. 

Kai danga klojama keliais sluoksniais, atskirų sluoksnių skersines siūles reikia perdengti bent 20 cm. Tai 

galioja ir išilginėms siūlėms. Dangos sluoksnių siūlės turi būti tiesios. Viršutinių dėvimųjų sluoksnių 

išilginės siūlės priderinamos prie ašinės linijos. 
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Įrengiant sluoksnį keliomis juostomis išilginės siūlės turi būti sujungiamos tolygiai ir patikimai. Jei prie 

atvėsusios asfaltbetonio dangos sluoksnio juostos klojama kita juosta, tai atvėsusios sluoksnio juostos šoninis 

paviršius tolygiai sutepamas rišamąja medžiaga. Po to kruopščiai prijungiamas po pertraukos klojamas 

sluoksnis. 

Asfaltbetonio mišinių sandėliavimo ir transportavimo darbai 

Mišinio sandėliavimo ir transportavimo metu būtina įvertinti mišinio maišymo, klojimo ir tankinimo 

temperatūras. 

Sandėliuojant mišinį kaupiamajame bunkeryje, reikia sekti, kad mišinyje neatsirastų žalingų pokyčių 

(susisluoksniavimo, perkaitinimo ir pan.). Transportavimo metu mišinys neturi susisluoksniuoti. Pervežant 

mišinį automobiliais, kėbulą reikia uždengti. 

Pateikiamame važtaraštyje turi būti pateikti mažiausiai šie duomenys: 

- asfalto mišinio gamintojo ir maišyklės pavadinimas; 

- produkto aprašas – žymėjimas ir rišiklio rūšis bei markė; 

- informacijos gavimo galimybė apie tipo bandymo rezultatus; 

- informacija apie naudotus priedus. 

Leistini nuokrypiai 

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Dangos plotis ± 10 cm. 

Dangos skersinis nuolydis ± 0,5 cm. 

Dangos lygumas: 

- maksimalus plyšys po 4 m ilgio liniuote ≤ 6 mm; 

- matuojant pagal IRI reikalavimus 2 mm/m. 

Dangos sutankinimo koeficientas ≥ 0,97. 

Dangos šiurkštumas ("smėlio dėmės" metodas) - 0,40. 

Matuojant "švytuoklės" metodu - 45. 

Bendras suprojektuotas paklotos asfaltbetonio dangos storio nuokrypis negali būti daugiau kaip 5 %.  

 

TS -26 GIPSO KARTONO LUBOS  

 

Metalinis karkasas prie kurio bus tvirtinamos plokštės turi būti iš šalto formavimo būdu lenktų cinkuotų 

profilių. Karkaso elementai ir tvirtinimo detalės turi būti vieno gamintojo. Lubų karkaso ir tvirtinimo elementai 

parenkami ir montavimo darbai atliekami vadovaujantis atitinkamais gaminio sistemų techninių duomenų lapų 

nurodymais.  

Gipso kartono (Knauf White GKB arba analogas) techniniai duomenys:  

− storis 12,5 ± 0,5 mm; 

− svoris 10,3 kg/m2; 

− atsparumas lenkimui: išilgai ≥ 6,8 N/mm2, skersai ≥ 3 N/mm2; 

− šiluminė varža 0,25 W/mK, pagal LST EN 12524; 

− vandens garų difuzijos koeficientas: µ 10, pagal LST EN 12524; 

− atsparumas ugniai A2-s1, d0. 

Prieš sumontuojant gipso kartono plokštes ant karkaso turi būti atlikti visi inžinerinių tinklų instaliavimo darbai. 

Gipso kartono plokščių paviršiai turi atitikti paviršių, paruoštų dažymui, reikalavimus: lygūs, be įtrūkimų, 

briaunos be ištrupėjimų, neturi būti riebalinių ir kitokių dėmių, plokščių storis vienodas. Sraigtų galvutės turi būti 

įgilintos ir užglaistytos. Siūlės tarp plokščių dengiamos jungiamąja juosta, kuri užglaistoma. G/k glaistomos, 

šlifuojamos, gruntuojamos, dažomos ne mažiau du kartus. 

Garso izoliacijos statybinės fizinės savybės užtikrina efektyvų jos naudojimą karkasinėje konstrukcijoje su 

dviejų sluoksnių plokščių danga garsą izoliuojančioje konstrukcijoje. Garso izoliacija – plonasienio metalo 

karkasuose montuojama nedegi, atspari vandeniui mineralinė vata (storiai pateikiami architektūrinės dalies 

žiniaraščiuose). 

Rekomendacija: viršutinio sluoksnio pjautos horizontalių kraštų siūlės prieš glaistymą būtinai gruntuojamos, 

užglaistomos naudojant stiklo pluošto armavimo juostas. Paviršiaus apdorojimas. Prieš paviršiaus apdorojimą 

atsparias ugniai gipskartonio plokštes būtina tinkamai nugruntuoti. 

Gipso kartono plokščių montavimo ir apdailos darbai atliekami pagal medžiagų gamintojo ar tiekėjo 

instrukcijas. 
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TS -27 ALIUMINIO KOMPOZITO PLOKŠTĖS 

 
Aliuminio kompozito plokštės, susidedančios iš dviejų aliumininių lakštų, kurių storis yra 0,5 mm, 

nepralaidžios vandeniui, atsparios apnašoms, palėsiui, UV spinduliams ir išlaikančios stabilią spalvą. 
Plokščių techninės charakteristikos: 

 Kompizicinės plokštės storis - 3 mm; 
 Aliuminio lakšto storis - 0,5 mm; 
 Stačiakampiškumas ≤ 3 mm; 
 Ilgaamžiškumo klasė - 4; 
 Paviršiaus padengimas 25 mkm arba analogiškas; 
 Spalvos pastovumas 5-10 (ΔE), priklausomai nuo spalvos; 
 Atsparumas pleišėjimui lenkiant (EN 13523 – 7) - 0,5T (priklausomai nuo spalvos); 
 Šiluminis plėtimasis prie 100 °C – 2,4 mm / m; 
 Degumo klasė (remiantis EUROCLASS EN13.501-1) – B-s1-d0; 
 Standumas - 0,125 kN / m2 / m; 
 Atsparumas lenkimui - 41,400 Mpa; 
 Atsparumas tempimui - 46,26 Mpa; 

Plokščių tvirtinimo darbai prie esamų bendrojo naudojimo balkonų turėklų atliekami pagal pasirinktos 
plokštės gamintojo ar tiekėjo nurodymus. 
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5. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 
Įrenginių ir medžiagų pavadinimas 

Tech. 

spec. 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1 Langų ir durų keitimas  

 Lango tipas L-1, L-2, L-3, L-4 (viso: 59 vnt)  

 Medinio rėmo langų demontavimas TS-02 Vnt/m2 59/108,1  

 Palangių (vidaus ir lauko) demontavimas TS-02 m 136  

 Naujo PVC profilio lango įrengimas TS-12 Vnt/m2 59/108,1  

 

Sandarinimo juostos (vidinėje pusėje – garo izoliacija, lauko 

pusėje – drėgmės izoliacija), staktų sandūrų su sienomis 

hermetizavimas ir sandarinimas (sandarinimo putomis) 

TS-12 m 323,9  

 Lauko palangės - skarda dengta poliesteriu TS-14 m 68  

 Vidaus PVC palangės TS-14 m 68  

 Angokraščių tinkavimas, glaistymas, dažymas (vidaus) TS-14 m2 103  

 Lango tipas (rūsio) RL-1, RL-2, RL-3, RL-4 (viso: 29 vnt)  

 Medinio rėmo langų demontavimas TS-02 Vnt/m2 29/34  

 Lauko palangių (skarda) demontavimas TS-02 m 47,5  

 Naujo PVC profilio lango įrengimas TS-12 Vnt/m2 29/34  

 

Sandarinimo juostos (vidinėje pusėje – garo izoliacija, lauko 

pusėje – drėgmės izoliacija), staktų sandūrų su sienomis 

hermetizavimas ir sandarinimas (sandarinimo putomis) 

TS-12 m 125  

 Lauko palangės - skarda dengta poliesteriu TS-14 m 47,5  

 Angokraščių tinkavimas, glaistymas, dažymas (vidaus) TS-14 m2 50  

 Durų tipas (rūsio) RD-1 (viso: 1 vnt)  

 Durų demontavimas TS-02 Vnt/m2 1/1,72  

 Naujų šiltinto profilio metalinių durų įrengimas TS-13 Vnt/m2 1/1,72  

 

Sandarinimo juostos (vidinėje pusėje – garo izoliacija, lauko 

pusėje – drėgmės izoliacija), staktų sandūrų su sienomis 

hermetizavimas ir sandarinimas (sandarinimo putomis) 

TS-13 m 5,1  

 Durų apvadų (išoriniai ir vidiniai) įrengimas TS-13 m 10,2  

 Durų tipas (Tambūro) D-1, D-2 (viso: 5 vnt)  

 Durų demontavimas TS-02 Vnt/m2 5/9,84  

 Naujų PVC durų įrengimas su grūdinto stiklo paketu TS-13 Vnt/m2 5/9,84  

 

Sandarinimo juostos (vidinėje pusėje – garo izoliacija, lauko 

pusėje – drėgmės izoliacija), staktų sandūrų su sienomis 

hermetizavimas ir sandarinimas (sandarinimo putomis) 

TS-13 m 26  

 Durų apvadų (išoriniai ir vidiniai) įrengimas TS-13 m 52  

 Durų pritraukėjas TS-13 vnt 5  

 Durų atraminė kojelė TS-13 vnt 5  

 Durų tipas (Lauko) LD-1, LD-2, LD-3 (viso: 4 vnt)  

 Durų demontavimas TS-02 Vnt/m2 4/12,3  

 Naujų šiltinto profilio metalinių durų įrengimas TS-13 Vnt/m2 4/12,3  
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Eil. 

Nr. 
Įrenginių ir medžiagų pavadinimas 

Tech. 

spec. 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 

Sandarinimo juostos (vidinėje pusėje – garo izoliacija, lauko 

pusėje – drėgmės izoliacija), staktų sandūrų su sienomis 

hermetizavimas ir sandarinimas (sandarinimo putomis) 

TS-13 m 23,2  

 Durų apvadų (išoriniai ir vidiniai) įrengimas TS-13 m 46,4  

 
Angokraščių apdaila (tinko remontas cemento – kalkių 

skiediniu, apdailos įrengimas) vidinėje durų pusėje 
TS-13 m2 7  

 Durų pritraukėjas TS-13 vnt 4  

 Durų atraminė kojelė TS-13 vnt 4  

2 Balkonų įrengimas  

 Balkonų apdailos įrengimas  

 Balkonų perdangos nuvalymas TS-09 m2 216  

 
Ceresit CR90 Crystaliser sandarinimo danga su 

kristalizavimusi 

TS-09 m2 
216  

 Smulkiagrūdis glaistas betonui taisyti CD 24 TS-09 m2 216  

 Vienkomponentis stambiagrūdis taisomasis mišinys CD26 TS-09 m3 1,3  

 Sandarinamoji juosta CL 152 TS-09 m 12  

 Elastinga hidroizoliacija CR 166 TS-09 m2 82  

 

Akmens masės plytelės (R11) TS-24 

m2 82 

RAL 8028 

(pagal paradyz 

intero paletę – 

Intero Brown 

Mat) (matmenys 

300x600 mm) 

 Balkonų perdangos apačios tinkavimas TS-10 m2 116 RAL 8028  

 Balkonų perdangos šonų apskardinimas TS-16 m2 16 RAL 8028 

 
Esamų turėklų atnaujinimas, dažymas TS-21 

TS-19 
m 86 

RAL 8028, 

h=1100 mm 

 
Nauja turėklų apdaila – aliuminio kompozito plokštės TS-27 m2 

78 
RAL 8025, 

h=900 mm 

3 Sienų ir cokolio šiltinimas iš išorės, naujos fasado apdailos įrengimas  

 Cokolio šiltinimas ir apdailos įrengimas  

 Cokolio nuvalymas (antžeminė ir požeminė dalis) TS-08 m2 331  

 
Grunto kasimo darbai cokolio šiltinimui, nuogrindos 

įrengimui 
TS-20 m3 382  

 Cokolio tepamos hidroizoliacijos įrengimos TS-08 m2 331  

 
Cokolio požeminės dalies šiltinimas 160 mm storio EPS100, 

λd  - 0,035 W/(mK) 

TS-06 

TS-08 
m2 173  

 
Cokolio požeminės dalies šiltinimas 70 mm storio EPS100, 

λd  - 0,035 W/(mK) 

TS-06 

TS-08 
m2 28  

 Drenažinės membranos įrengimas TS-07 m2 201  

 
Cokolio antžeminės dalies šiltinimas 160 mm storio EPS100, 

λd  - 0,035 W/(mK) 

TS-06 

TS-08 
m2 107  

 
Cokolio antžeminės dalies šiltinimas 70 mm storio EPS100, 

λd  - 0,035 W/(mK)) 

TS-06 

TS-08 
m2 24  

 
Cokolio langų angokraščių šiltinimas 30 mm storio EPS100, 

λd  - 0,035 W/(mK) 

TS-06 

TS-08 
m2 25  

 Angokraščių apdaila – akmens masės plytelės TS-24 m2 31 RAL 8028 

(pagal paradyz 

intero paletę – 

Intero Brown 

Mat) (matmenys 

300x600 mm)  

 Cokolio apdaila – akmens masės plytelės TS-24 m2 131 

 Sienų šiltinimas ir apdailos įrengimas  
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Eil. 

Nr. 
Įrenginių ir medžiagų pavadinimas 

Tech. 

spec. 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 
Fasado šiltinimas 200 mm storio mineralinės vatos plokštės, 

λd  - 0,036 W/(mK) 

TS-06 

TS-11 
m2 1480  

 
Fasado šiltinimas 30 mm storio priešvėjinės mineralinės vatos 

plokštės, λd  - 0,033 W/(mK) 

TS-06 

TS-11 
m2 337  

 
Durų angokraščių šiltinimas 30 mm storio priešvėjine 

mineraline vata, λd  - 0,033 W/(mK) 

TS-06 

TS-11 
m2 30  

 
Langų angokraščių šiltinimas 30 mm storio priešvėjine 

mineraline vata, λd  - 0,033 W/(mK) 

TS-06 

TS-11 
m2 606  

 Angokraščių apdaila – perforuotos skardos lankstinys TS-16 m2   

 Fasado apdaila – akmens masės plytelės TS-24 m2 
1817 

 

Spalva RAL 

1015 (pagal 

paradyz intero 

paletę – Intero 

Beige Gres Mat) 

– 1241 m2 ; 

Spalva RAL 

8025 (pagal 

Intero Mocca 

Gres Mat) – 576 

 m2 

4 Sutapdinto stogo šiltinimas  

 Įėjimų stogelių atnaujinimas (modernizavimas)  

 Demontavimas  

 
Esamų įėjimų stogelių viršaus ir apačios nuvalymas ir 

remontavimas 
TS-02 m2 42  

 Įėjimo stogelių apskardinimų demontavimas TS-02 m2 4  

 Įrengimas  

 2 sluoksniai ruloninės (ritininės) dangos įrengimas TS-15 m2 19  

 
Stogelio šilumos izoliacijos įrengimas – 50 mm storio 

mineralinė vata, kurios λd  - 0,038 W/(mK) 

TS-06 

TS-15 
m2 19  

 
Stogelio šilumos izoliacijos įrengimas – 30 mm storio 

mineralinė vata, kurios λd  - 0,038 W/(mK) 

TS-06 

TS-15 
m2 23  

 
Stogelio apačios ir šonų apskardinimas poliesteriu 

dengta skarda 
TS-16 m2 23 RAL 8028 

 Įrengiami lietloviai (skarda dengta poliesteriu) TS-17 m 19,5 RAL 8028 

 Įrengiami lietvamzdžiai (skarda dengta poliesteriu) TS-17 m 9,5 RAL 8028 

 Šoninio patekimo į rūsį stogelio šiltinimas  

 Stogelio nuvalymas, senos ruloninės dangos pašalinimas TS-02 m2 6,5  

 Stogelių apskardinimų demontavimas TS-02 m2 5,6  

 
Stogelio šilumos izoliacijos įrengimas – 60 mm storio 

polistireninis putplastis EPS 80, kurio λd  - 0,037 W/(mK) 

TS-06 

TS-15 
m2 6,2  

 
Stogelio šilumos izoliacijos įrengimas – 40 mm storio kietos 

akmens vatos, kurio λd  - 0,038 W/(mK) 

TS-06 

TS-15 
m2 6,2  

 Stogelių apskardinimo įrengimas TS-16 m 5,3  

 Įrengiama ruloninė danga TS-15 m2 6,2  

 Sutapdinto stogo šiltinimas  

 Demontavimas  

 Parapeto apskardinimo demontavimas TS-02 m2 63  

 Ventiliacijos angų stogelių demontavimas TS-02 m2 46  

 
Ritininės (ruloninės) dangos nuvalymas nuo šiukšlių, kerpių 

ir pabarstų, pūslių užtaisymas, nukeliant šiukšles žemyn 
TS-02 m2 810  

 Įrengimas  
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Eil. 

Nr. 
Įrenginių ir medžiagų pavadinimas 

Tech. 

spec. 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 
Ventiliacijos šachtų pakėlimas mūru (nuo naujos stogo 

dangos ≥300mm). 
TS-04 m3 8  

 Parapeto mūro pakėlimas TS-04 m3 17  

 
Vėdinimo šachtų šilumos izoliacijos įrengimas 40 mm storio 

mineralinė kieta vata, kurios λ0,038 W/(mK) 

TS-06 

TS-15 
m2 137  

 
Stogo šilumos izoliacijos įrengimas – 190 mm storio 

polistireninis putplastis EPS 80, kurio  λ0,037 W/(mK) 

TS-06 

TS-15 
m2 810  

 
Stogo šilumos izoliacijos įrengimas – 40 mm storio 

mineralinė kieta vata, kurio  λ0,038 W/(mK) 

TS-06 

TS-15 
m2 810  

 

Parapeto šiltinimas nuo stogo pusės ir viršutinės dalies 40 

mm storio mineralinės vatos plokštėmis, kurių λ0,038 

W/(mK) 

TS-06 

TS-15 
m2 176  

 
2 sluoksniai prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos 

įrengimas 
TS-15 m2 810  

 Stogo dangos vėdinimo kaminėlių įrengimas ir sandarinimas TS-15 vnt 14  

 Parapetų apskardinimo įrengimas (poliesteriu dengta skarda) TS-16 m2 106  

 
Vėdinimo šachtų apskardinimas ir stogelių įrengimas 

(poliesteriu dengta skarda) 
TS-16 m2 56  

 Stogo komponentiniai elementai  

 Apsauginės stogo tvorelės įrengimas TS-18 m 108  

 Naujų stogo liuko kopėčių įrengimas TS-18 vnt 1 3300x600 mm 

 Esamo liuko mūro demontavimas iki perdangas TS-02 m3 1  

 Naujo liuko įrengimas TS-18 vnt 1 
Matmenys 

1400x1200 mm 

5 Kiti lauko darbai  

 Dujotiekio vamdžio atkėlimas ant apšiltinto fasado TS-02 m 56  

 Dujotiekio įvadų valymas, gruntavimas, dažymas TS-01 m 56 RAL 8025 

 Vėliavos laikiklis (dvigubas, nerūdijančio plieno) TS-01 vnt 1  

 Namo adreso lentelės ant fasado įrengimas TS-01 vnt 1 

Įrengiama 

buvuvio adreso 

vietoje, tarp ašių 

„A-B“ ir „10“ 

 
Esamų batų valymo grotelių demontavimas ir naujų batų 

valymo grotelių įrengimas 
TS-22 Vnt/m2 3/0,72 

Matmenys – 

600x400 mm. 

 Fasado plytų remontas ir dažymas  
TS-04 

TS-10 
m2  

Spalva RAL 

1019 arba 

analogiška 

(įėjimai į rūsį) 

 Šilumos trasos alsuoklio atkėlimas TS-02 vnt 2  

 Esamų turėklų atnaujinimas, dažymas 
TS-19 

TS-21 
m 7,6 RAL 8028 

 Naujų turėklų įrengimas TS-21 m/kg 6,1/250 
RAL 8028, 

h=1,1 m 

 
Nekeičiamų langų, balkonų stiklinimo lauko palangių - 

skarda dengta poliesteriu demontavimas ir įrengimas 

TS-02 

TS-14 
m 241  

6 Aplinkos sutvarkymas  

 Esamos nuogrindos demontavimas TS-20 m2 15  

 Žvirgždo ir smėlio mišinys (nuogrindai) TS-20 m3 19,2 200 mm storio 

 Drenažinis skaldos dangos sluoksnis (nuogrindai) TS-20 m3 14,4 150 mm storio 

 Grunto sutankinimas TS-20 m3 390  

 Viršutinio asfalto sl. AC 16 AN įrengimas TS-25 m2 206 40 mm storio 

 Asfalto pagrindo sl. AC 22 PN įrengimas TS-25 m2 206 80 mm storio 

 Skaldos pagrindo sluoksnis  (asfalto dangai) TS-25 m3 41,1 200 mm storio 
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Eil. 

Nr. 
Įrenginių ir medžiagų pavadinimas 

Tech. 

spec. 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 Smėlio žvyro mišinys (asfalto dangai) TS-25 m3 65,7 320 mm storio 

 Įspėjamieji paviršiai pandusų viršuje ir apačioje  m2 3,4 Spalva geltona 

 Įėjimų į laiptines ir rūsį aikštelės ir laiptų – betono remontas TS-03 m2 50  

 Platinama betoninė aikštelė TS-03 m3/kg 2,7/405 Armatūra S 500 

 Lauko betoninių plytelių įrengimas nuogrindai TS-20 m2 96  

 Įrengiami vejos bortai TS-20 m 163  

7 Panduso įrengimas 

 
Gelžbetoninių gręžtinių pamatų įrengimas, naudojant C25/30 

F100 XC2 kl. Betoną, d=300mm, h=1200 mm (20 vnt) 
 m3 1,7  

 Gelžbetoninių gręžtinių pamatų armavimas S400 (20 vnt)  kg 255  

 
Ankerių, su veržle ir poveržle, įrengimas gelžbetoniniuose 

pamatuose, M10 
 vnt 80  

 

Metalinės pandusų konstrukcijos įrengimas iš kvadratinių 

plieninių 60x60x4 skerspjūvio profilių ir 6 mm storio 

lakštinio plieno 

 kg 800  

 Cheminių M10 ankerių įrengimas  vnt 4  

 

Plieninių turėklų (900 mm bendras aukštis, ir panduso 650 

mm aukštyje papildomi turėklai žmonėms su negalia) iš 

apvalių vamzdinių profilių įrengimas 

 kg 400  

 Panduso presuotų (30 mm aukščio) grotelių įrengimas  m2 11  

8 Kiti vidaus darbai 

 
Rūsio lubų šiltinimas 120 mm storio mineraline kieta vata, 

kurios λ0,038 W/(mK) 
TS-06 

m2 
502 

 

 Apdaila - dekoratyvinis tinkas TS-23 m2 502 RAL 9010 

 
Rūsio lubų šiltinimas 120 mm storio šilumos izoliacija 

PAROC CGL 20cy, kurios λ0,037 W/(mK) 
TS-06 

m2 
180 

 

 Apdaila – g/k lubos (2 sl) TS-26 m2 180 RAL 9010 

 Užstaisomas išmušos, atstatomas pažeistas tinkas TS-23 m2 50  

 

Sienų senų dažų pašalinimas, paviršių gruntavimas, 

glaistymas, dažymas TS-23 m2 440 

Spalva RAL 

1013 arba 

analogiška 

 

Lubų senų dažų pašalinimas, paviršių gruntavimas, 

glaistymas, dažymas TS-23 m2 201 

Spalva RAL 

1013 arba 

analogiška 

 

Grindų, laiptų senų dažų pašalinimas, paviršių gruntavimas, 

glaistymas, dažymas TS-23 m2 170 

Spalva RAL 

7038 arba 

analogiška 

 

Porankiai demontuojami, keičiami naujais 

TS-02 

TS-21 
m 56 

Porankių aukštis 

1,1 m. Spalva 

RAL 7039 arba 

analogiška 

 

Turėklų dažymas 

 m 56 

Turėklų aukštis 

1,1 m, tikslinti 

vietoje. Spalva 

RAL 7039 arba 

analogiška 

9 Šiukšlių išvežimas  

 Šiukšlių išvežimas TS-02 t 30  
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PASTABOS 

 

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir 

statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 

Techninio darbo projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų 

nomenklatūrą.  
 

2. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos 

įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto 

negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), 

žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 14 priedas „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarkos 

aprašas“.  
 

3. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su neįvertintomis pataisomis dėl objektyviai 

susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių.  
 

4. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, modernizuoto  

pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą 

ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir 

visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš 

pateikiant kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti pilnai visus planuojamus darbus. 
 

5. Statybos eigoje išardytos arba apgadintos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį. Šiame 

sąnaudų kiekių žiniaraštyje šie darbai neįtraukti. 
 

6. Šiame sąnaudų kiekių žiniaraštyje išvežamų šiukšlių kiekyje neįtraukti šiukšlių kiekiai, susidarantys 

demontuojant langus bei duris. 
 

7. Visos metalinės konstrukcijos dažomos korozijai ir ugniai atspariais dažais. 
 

8. Reikia numatyti visų sugadintų konstrukcijų atstatymą/ pakeitimą (pvz.: durys). Šiame sąnaudų kiekių 

žiniaraštyje šie kiekiai neįtraukti. 
 

9. Medžiagų kiekiai gali keistis atidengus esamas konstrukcijas. 
 

10. Atlikus inžinerinių tinklų atnaujinimo (modernizavimo) darbus apdaila turi būti atstatyta. Šiame sąnaudų 

kiekių žiniaraštyje šie kiekiai neįtraukti. 
 

11. Pritaikant patvirtintą Tipinį projektą konkrečiam atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam 

namui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne 

blogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose. 
 

















Atnaujinamas
 (modernizuojamas) pastatas

1

i=7,1%

i=7,1%

Sutartiniai žymėjimai
Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas1
Naujai įrengiama betoninių plytelių nuogrinda
Remontuojamos betoninės įėjimo laiptų aikštelės, laiptai

Esamas asfaltas
Įrengiami nauji vejos bortai
Įėjimas į pastatą

Kitos spalvos įspėjamosios juostos panduso viršuje ir apačioje

Atstatoma asfalto danga

Platinama betoninė aikštelė
Cinkuoto plieno ažūro danga (pandusas)

PASTABOS:
1. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priešgaisrinius reikalavimus;
2. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimą;
3. Pastato kampų altitudės išlieka tos pačios;
4. Įrengiama nauja nuogrinda;
5. Tranšėja kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus nuo
mechaninių pažeidimų.
6. Pastato atnaujinimo darbų metu pažeisti žalieji plotai, dangos ir kiti elementai turi būti atstatyti į ne blogesnę nei pradinę būklę.
7. Žmonių su negalia patekimui į pastatą yra galimybė pritaikyti 2 iš 3 įėjimų į pastatą.
 Platinamos esamos betoninės aikštelės, įrengiami cinkuoto plieno ažūro dangos pandusai.
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RŪSIO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

Nr.

R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20
R-21
R-22
R-23
R-24
R-25
R-26
R-27
R-28
R-29
R-30
R-31
R-32

Pavadinimas

Sandėlis
Sandėlys
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis

Plotas (m2)

4,82
3,42
3,11
3,16
3,30
2,98
3,23
3,15
3,25
3,37
3,39
3,45
2,99
3,88
3,88
3,88
3,71
4,03
3,92
2,35
2,35
2,81
4,40
2,77
2,77
2,97
3,00
2,93
3,00
2,67
2,70
2,75

Sutartiniai žymėjimai:

Esamos sienos

Šilumos izoliacija, 160mm, EPS 100, apdaila - plytelės

Šilumos izoliacija, 70mm, EPS 100, apdaila - plytelės

Angokraščių šilumos izoliacija, 30mm, EPS 100, apdaila - plytelės

Pastabos:
1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, paviršiai paruošiami šiltinimui - nuvalomi, plaunami aukštu slėgiu, išlyginami, gruntuojami, remontuojamos tarpblokinės siūlės.
Demontuojami esami apskardinimai.
2. Cokolio anžeminė dalis šiltinama 160mm, 70 mm polistireninio putplaščio EPS 100 plokštėmis, λd≤0.035 W/(mK). Apdaila - plytelės.
Angokraščiai šiltinamis 30mm polistireninio putplaščio EPS 100 plokštėmis, λd≤0.035 W/(mK). Apdaila - plytelės, spalva analogiška fasado spalvai.
3. Keičiami esami langai naujais plastikiniais langais (U≤1,30 (W/m²K)) Spalva RAL 8014 arba analogiška.
4. Šiltinimo įgylinimas 1,2m (tranšėja kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus nuo mechaninių pažeidimų).
5. Cokolio požeminė dalis šiltinama 160mm EPS 100 polistireninio putplaščio plokštėmis, λd≤0.035 W/(mK), šiltinimo įgilinimas 1.2m.
6. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatytu šilumos izoliacijos sluoksnio storiu, šiltinamasis sluoksnis mažinamas. Derinti su projekto vadovu.
7. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
8. Medžiagų kiekius žiūrėti orientaciniame medžiagų kiekių žiniaraštyje.
Vykdant darbus ir pastebėjus neatitikimus tarp techninio darbo projekto ir esamos situacijos, būtina tikslinti.
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Vandens įvadas
Sandėlis
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Koridorius
Koridorius
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis

Koridorius
Persirengimo pat.

Koridorius
Sandėlis
Dušas

Koridorius
Šilumos punktas

El.skydinė
Sandėlis
Sandėlis

Koridorius

2,22
2,16
2,34
2,08
2,19
2,26
2,89
2,75
2,24
2,04
2,14
2,17
4,58

145,08
8,69
7,07
1,49
1,21
4,99
6,79
4,49
4,37
12,00
10,51
8,22
4,49
4,26
2,12

140,52
19,15
14,47
4,54
30,48
1,23
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0
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PE19-106-TDP-SA-03
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Sutartiniai žymėjimai:

Esamos sienos

Šilumos izoliacija, 160mm, EPS 100, apdaila - plytelės

Šilumos izoliacija, 70mm, EPS 100, apdaila - plytelės

Angokraščių šilumos izoliacija, 30mm, EPS 100, apdaila - plytelės

Šilumos izoliacija - 120 mm, apdaila - g/k lubos

Šilumos izoliacija PAROC CGL 20cy - 120 mm, apdaila - dekoratyvinis tinkas

Pastabos:
1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, paviršiai paruošiami šiltinimui - nuvalomi, plaunami aukštu slėgiu, išlyginami, gruntuojami, remontuojamos tarpblokinės siūlės.
Demontuojami esami apskardinimai.
2. Cokolio anžeminė dalis šiltinama 160mm, 70 mm polistireninio putplaščio EPS 100 plokštėmis, λd≤0.035 W/(mK). Apdaila - plytelės.
Angokraščiai šiltinamis 30mm polistireninio putplaščio EPS 100 plokštėmis, λd≤0.035 W/(mK). Apdaila - plytelės, spalva analogiška fasado spalvai.
3. Keičiami esami langai naujais plastikiniais langais (U≤1,30 (W/m²K)) Spalva RAL 8014 arba analogiška.
4. Šiltinimo įgylinimas 1,2m (tranšėja kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus nuo mechaninių pažeidimų).
5. Cokolio požeminė dalis šiltinama 160mm EPS 100 polistireninio putplaščio plokštėmis, λd≤0.035 W/(mK), šiltinimo įgilinimas 1.2m.
6. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatytu šilumos izoliacijos sluoksnio storiu, šiltinamasis sluoksnis mažinamas. Derinti su projekto vadovu.
7. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
8. Medžiagų kiekius žiūrėti orientaciniame medžiagų kiekių žiniaraštyje.
9. Dalis rūsio patalpų lubos apšiltinamos 120 mm storio mineraline kieta vata, kurios λd≤0,038 (W/mK), apdaila - dekoratyvinis tinkas, spalva RAL 9010 arba
analogiška. Kita dalis rūsio patalpų šiltinama 120 mm šilumos izoliacija PAROC CGL 20cy, kurios λd≤0,037 (W/mK) apdaila g/k lubos (2 sluoksniai), spalva RAL
9010 arba analogiška.
10. Vykdant darbus ir pastebėjus neatitikimus tarp techninio darbo projekto ir esamos situacijos, būtina tikslinti. Visus matmenis tikslinti vietoje prieš sumontuojant
gaminius.
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Sutartiniai žymėjimai:

Esamos sienos

Šilumos izoliacija, 230mm, apdaila - plytelės

Angokraščiai šiltinami šilumos izoliacija, 30mm, priešvėjinė mineralinė vata, apdaila - poliesteriu dengta skarda

Šilumos izoliacija, 30mm kieta priešvėjinė vata, apdaila - plytelės

Remontuojamos betoninės įėjimų aikštelės, laiptai

Naujai įrengiamos/platinamos betoninės įėjimų aikštelės, laiptai

Cinkuoto plieno ažūro danga (pandusas)

Kitos spalvos įspėjamosios juostos panduso viršuje ir apačioje

Laiptinės remontas (laiptinių sienų, lubų spalva RAL 1013 arba analogiška, grindų ir
laiptų spalva RAL 7038 arba analogiška, turėklų spalva RAL 7039 arba analogiška)

Esami turėklai atnaujinami, dažomi

Naujai įrengiami turėklai

Batų valymo grotelės 400x600 mm

Pastabos:
1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai paruošiami šiltinimui. Demontuojami esami pastato apskardinimai. Antenos, laikikliai, ženklai ant
pastato. Įrenginiai bei prietaisai demontuojami bei sumontuojami apšiltinus atitvaras.
2. Pastato fasadai šiltinami 200 mm mineraline vata, kurios (λd≤0,036 (W/mK) ir 30mm kieta priešvėjine vata, kurios (λd≤0,033 (W/mK). Apdaila
-plytelės. Angokraščiai šiltinamis 30mm priešvėjinė mineralinė vata, kurio λd≤0.033 W/(mK). Apdaila - Lygios skardos lankstinys, spalva
analogiška fasado spalvai.
3. Įėjimo stogeliai nuvalomi, apšiltinami, įrengiama nauja hidroizoliacinė danga. Įrengiama nauja lietaus nuvedimo nuo stogelio sistema. Įėjimo
stogeliai iš viršaus šiltinami 50mm storio mineraline vata, kurios λd≤0,038 (W/mK), iš pačios ir šonų 30mm storio mineraline vata, kurios λd≤
0,038 (W/mK).
4. Keičiami seni mediniai langai naujais plastikiniais langais (U≤1,3 (W/m²K)), spalva balta.
5. Šoninio patekimo į rūsio patalpas stogelis šiltinamas 60 mm storio polistireniniu putplasčiu EPS 80, kurios λd≤0,037 (W/mK) ir 40 mm kieta
akmens vata, kurios λd≤0,038 (W/mK).
6. Prieš pradedant cokolio šiltinimo darbus įrengiama hidroizoliacija.
7. Cokolio anžeminė dalis šiltinama 160mm polistireninio putplaščio EPS 100 plokštėmis, λd≤0.035 W/(mK). Apdaila - plytelės.
8. Įrengiama nauja ≥500 mm betoninių plytelių nuogrinda.
9. Ties įėjimais į laiptines įrengiamos kojų valymo grotelės 600x400 mm.
10. Dujų vamzdis atkeliamas ant apšiltinto fasado.
11. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
12. Medžiagų kiekius žiūrėti orientaciniame medžiagų kiekių žiniaraštyje.
13. Žmonių su negalia patekimui į pastatą yra galimybė pritaikyti 2 iš 3 įėjimų į pastatą. Platinamos esamos betoninės aikštelės, įrengiami
cinkuoto plieno ažūro dangos pandusai.
Vykdant darbus ir pastebėjus neatitikimus tarp techninio darbo projekto ir esamos situacijos, būtina tikslinti.

1 BUTAS

Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,86
18,02
7,57
2,66
1,66

2 BUTAS

Nr.

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys
Tamburas

Plotas (m2)

6,11
1,26
2,82
7,85
13,63
1,47

3 BUTAS

Nr.

3-1
3-2
3-3
3-4
3-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,82
18,08
8,02
2,56
1,59

4 BUTAS

Nr.

4-1
4-2
4-3
4-4
4-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,73
1,43
2,79
7,94
18,14

5 BUTAS

Nr.

5-1
5-2
5-3
5-4
5-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,64
18,20
8,26
2,68
1,42

6 BUTAS

Nr.

6-1
6-2
6-3
6-4
6-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,67
1,36
2,73
8,46
17,99

7 BUTAS

Nr.

7-1
7-2
7-3
7-4
7-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Tualetas

Vonia

Plotas (m2)

4,31
16,10
10,08
1,72
2,68

36 BUTAS

Nr.

36-1
36-2
36-3
36-4
36-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,55
17,46
8,67
2,48
1,32

37 BUTAS

Nr.

37-1
37-2
37-3
37-4
37-5
37-6
37-7

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys
Kambarys
Kambarys

Plotas (m2)

4,76
1,46
2,57
8,58
18,02
12,37
4,12

38 BUTAS

Nr.

38-1
38-2
38-3
38-4
38-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,70
18,23
8,03
2,72
1,43

39 BUTAS

Nr.

39-1
39-2
39-3
39-4
39-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,65
1,38
2,71
8,41
18,08

40 BUTAS

Nr.

40-1
40-2
40-3
40-4
40-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

5,63
17,70
8,17
2,92
1,41

41 BUTAS

Nr.

41-1
41-2
41-3
41-4
41-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,76
1,40
2,98
7,99
18,17

42  BUTAS

Nr.

42-1
42-2
42-3
42-4
42-5
42-6

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys
Kambarys

Plotas (m2)

4,44
1,43
2,51
8,47
17,90
17,37

43 BUTAS

Nr.

43-1
43-2
43-3
43-4
43-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,83
1,38
2,57
8,70
18,17

NEGYVENAMOSIOS PATALPOS

Nr.

a-1
a-2
a-3
a-4
a-5
a-6
a-7

Pavadinimas

Tamburas
Koridorius
Koridorius
Tamburas
Koridorius
Vestibiulis
Tambūras

Plotas (m2)

2,88
66,55
37,98
2,82
11,88
44,28
3,83
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18,05

49-3
8,05

49-4
2,88

49-5
1,49

50-1
4,8350-2

1,53

50-3
3,04

50-4
7,99

50-5
18,17

51-1
4,9251-2

1,48

51-3
2,76

51-4
8,08

51-5
18,17

51-6
17,34

52-1
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18,17
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2,77

45-5
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14-6
17,24

B-B B-B

Pastabos:
1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai paruošiami šiltinimui. Demontuojami esami pastato apskardinimai. Antenos, laikikliai, ženklai ant
pastato. Įrenginiai bei prietaisai demontuojami bei sumontuojami apšiltinus atitvaras.
2. Pastato fasadai šiltinami 200 mm mineraline vata, kurios (λd≤0,036 (W/mK) ir 30mm kieta priešvėjine vata, kurios (λd≤0,033 (W/mK). Apdaila
-plytelės. Angokraščiai šiltinamis 30mm priešvėjinė mineralinė vata, kurio λd≤0.033 W/(mK). Apdaila - Lygios skardos lankstinys, spalva
analogiška fasado spalvai.
3. Balkonų plokštės padengiamos šalčiui atspariomis, neslidžiomis (R11) lauko sąlygomis skirtomis akmens masės plytelėmis. Perdangos šonams
numatomas lygios skardos lankstinys, perdangos apačia - tinkuojama. Atnaujinami, dažomi esami balkonų turėklai. Tarp esamo turėklo viršutinio
ir apatinio sudalinimo numatoma aliuminio kompozito plokštės apdaila.
4. Keičiami seni mediniai langai naujais plastikiniais langais (U≤1,3 (W/m²K)), spalva balta.
5. Prieš pradedant cokolio šiltinimo darbus įrengiama hidroizoliacija.
6. Cokolio anžeminė dalis šiltinama 160mm polistireninio putplaščio EPS 100 plokštėmis, λd≤0.035 W/(mK). Apdaila - plytelės.
7. Įrengiama nauja ≥500 mm betoninių plytelių nuogrinda.
8. Ties įėjimais į laiptines įrengiamos kojų valymo grotelės 600x400 mm.
9. Dujų vamzdis atkeliamas ant apšiltinto fasado.
10. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
11. Medžiagų kiekius žiūrėti orientaciniame medžiagų kiekių žiniaraštyje.
Vykdant darbus ir pastebėjus neatitikimus tarp techninio darbo projekto ir esamos situacijos, būtina tikslinti.

8 BUTAS

Nr.

8-1
8-2
8-3
8-4
8-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,95
17,69
7,54
2,65
1,68

9 BUTAS

Nr.

9-1
9-2
9-3
9-4
9-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,47
1,43
2,79
7,85
17,49

10 BUTAS

Nr.

10-1
10-2
10-3
10-4
10-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,47
18,14
7,88
2,74
1,54

11 BUTAS

Nr.

11-1
11-2
11-3
11-4
11-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,68
1,58
2,79
7,85
18,05

12 BUTAS
Nr.

12-1
12-2
12-3
12-4
12-5

Pavadinimas
Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)
4,62
18,08
8,32
2,66
1,40

13 BUTAS

Nr.

13-1
13-2
13-3
13-4
13-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,46
1,41
2,70
8,41
18,14

14 BUTAS

Nr.

14-1
14-2
14-3
14-4
14-5
14-6

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Tualetas

Vonia
Kambarys

Plotas (m2)

7,01
13,63
10,09
1,68
2,89
17,24

44 BUTAS

Nr.

44-1
44-2
44-3
44-4
44-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,71
17,64
8,26
2,62
1,43

45 BUTAS

Nr.

45-1
45-2
45-3
45-4
45-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

5,10
18,17
7,99
2,77
1,50

46 BUTAS

Nr.

46-1
46-2
46-3
46-4
46-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,86
1,48
2,79
8,05
18,23

47 BUTAS

Nr.

47-1
47-2
47-3
47-4
47-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,85
18,14
8,41
2,75
1,34

48 BUTAS

Nr.

48-1
48-2
48-3
48-4
48-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,78
1,39
2,88
8,38
18,02

49 BUTAS

Nr.

49-1
49-2
49-3
49-4
49-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,84
18,05
8,05
2,88
1,49

50 BUTAS

Nr.

50-1
50-2
50-3
50-4
50-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,83
1,53
3,04
7,99
18,17

51 BUTAS

Nr.

51-1
51-2
51-3
51-4
51-5
51-6

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys
Kambarys

Plotas (m2)

4,92
1,48
2,76
8,08
18,17
17,34

52 BUTAS

Nr.

52-1
52-2
52-3
52-4
52-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,77
1,40
2,72
8,12
18,05

NEGYVENAMOSIOS PATALPOS 2 a.

Nr.

a-8
a-9

Pavadinimas

Koridorius
Koridorius

Plotas (m2)

67,81
63,40

Sutartiniai žymėjimai:

Esamos sienos

Šilumos izoliacija, 230mm, apdaila - plytelės

Angokraščiai šiltinami šilumos izoliacija, 30mm, priešvėjinė mineralinė vata, apdaila - poliesteriu dengta skarda

Šilumos izoliacija, 30mm kieta priešvėjinė vata, apdaila - plytelės

Laiptinės remontas (laiptinių sienų, lubų spalva RAL 1013 arba analogiška, grindų ir
laiptų spalva RAL 7038 arba analogiška, turėklų spalva RAL 7039 arba analogiška)

Esami turėklai atnaujinami, dažomi

Šalčiui atsparios, neslidžios (R11) lauko sąlygoms skirtos akmens masės plytelės
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15 BUTAS

Nr.

15-1
15-2
15-3
15-4
15-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

5,04
17,98
7,39
2,61
1,63

16 BUTAS

Nr.

16-1
16-2
16-3
16-4
16-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,58
1,38
2,69
7,85
17,70

17 BUTAS

Nr.

17-1
17-2
17-3
17-4
17-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,68
18,11
7,99
2,94
1,51

18 BUTAS

Nr.

18-1
18-2
18-3
18-4
18-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,95
1,36
2,78
7,82
18,14

19 BUTAS

Nr.

19-1
19-2
19-3
19-4
19-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,73
18,14
8,05
3,00
1,42

20 BUTAS

Nr.

20-1
20-2
20-3
20-4
20-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,56
1,37
2,71
8,47
18,23

21 BUTAS

Nr.

21-1
21-2
21-3
21-4
21-5
21-6
21-7

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Tualetas

Vonia
Kambarys
Sandėlys

Plotas (m2)

4,49
13,45
10,27
1,63
2,76
17,24
2,51

53 BUTAS

Nr.

53-1
53-2
53-3

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė

Plotas (m2)

4,61
17,64
7,91

54 BUTAS

Nr.

54-1
54-2
54-3
54-4
54-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,67
18,26
8,32
2,72
1,48

55 BUTAS

Nr.

55-1
55-2
55-3
55-4
55-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,96
1,45
2,92
7,76
18,05

56 BUTAS

Nr.

56-1
56-2
56-3
56-4
56-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,55
18,08
8,41
2,70
1,46

57 BUTAS

Nr.

57-1
57-2
57-3

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia

Plotas (m2)

4,57
1,46
2,72

58 BUTAS

Nr.

58-1
58-2
58-3
58-4
58-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,54
18,32
8,50
2,72
1,44

59 BUTAS

Nr.

59-1
59-2
59-3
59-4
59-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,58
1,44
2,72
8,38
18,23

60 BUTAS

Nr.

60-1
60-2
60-3
60-4
60-5
60-6

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys
Kambarys

Plotas (m2)

4,77
1,51
2,59
8,26
18,23
17,21

61 BUTAS

Nr.

61-1
61-2

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Plotas (m2)

4,94
1,46

53-4
53-5

Vonia
Tualetas

2,67
1,43

57-4
57-5

Virtuvė
Kambarys

8,44
18,08

61-3
61-4
61-5

Vonia
Virtuvė

Kambarys

2,64
8,20
17,89

NEGYVENAMOSIOS PATALPOS 3 a.

Nr.

a-10
a-11

Pavadinimas

Koridorius
Koridorius

Plotas (m2)

67,36
62,92

Pastabos:
1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai paruošiami šiltinimui. Demontuojami esami pastato apskardinimai. Antenos, laikikliai, ženklai ant
pastato. Įrenginiai bei prietaisai demontuojami bei sumontuojami apšiltinus atitvaras.
2. Pastato fasadai šiltinami 200 mm mineraline vata, kurios (λd≤0,036 (W/mK) ir 30mm kieta priešvėjine vata, kurios (λd≤0,033 (W/mK). Apdaila
-plytelės. Angokraščiai šiltinamis 30mm priešvėjinė mineralinė vata, kurio λd≤0.033 W/(mK). Apdaila - Lygios skardos lankstinys, spalva
analogiška fasado spalvai.
3. Balkonų plokštės padengiamos šalčiui atspariomis, neslidžiomis (R11) lauko sąlygomis skirtomis akmens masės plytelėmis. Perdangos šonams
numatomas lygios skardos lankstinys, perdangos apačia - tinkuojama. Atnaujinami, dažomi esami balkonų turėklai. Tarp esamo turėklo viršutinio
ir apatinio sudalinimo numatoma aliuminio kompozito plokštės apdaila.
4. Keičiami seni mediniai langai naujais plastikiniais langais (U≤1,3 (W/m²K)), spalva balta.
5. Prieš pradedant cokolio šiltinimo darbus įrengiama hidroizoliacija.
6. Cokolio anžeminė dalis šiltinama 160mm polistireninio putplaščio EPS 100 plokštėmis, λd≤0.035 W/(mK). Apdaila - plytelės.
7. Įrengiama nauja ≥500 mm betoninių plytelių nuogrinda.
8. Ties įėjimais į laiptines įrengiamos kojų valymo grotelės 600x400 mm.
9. Dujų vamzdis atkeliamas ant apšiltinto fasado.
10. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
11. Medžiagų kiekius žiūrėti orientaciniame medžiagų kiekių žiniaraštyje.
Vykdant darbus ir pastebėjus neatitikimus tarp techninio darbo projekto ir esamos situacijos, būtina tikslinti.

Sutartiniai žymėjimai:

Esamos sienos

Šilumos izoliacija, 230mm, apdaila - plytelės

Angokraščiai šiltinami šilumos izoliacija, 30mm, priešvėjinė mineralinė vata, apdaila - poliesteriu dengta skarda

Šilumos izoliacija, 30mm kieta priešvėjinė vata, apdaila - plytelės

Laiptinės remontas (laiptinių sienų, lubų spalva RAL 1013 arba analogiška, grindų ir
laiptų spalva RAL 7038 arba analogiška, turėklų spalva RAL 7039 arba analogiška)

Esami turėklai atnaujinami, dažomi

Šalčiui atsparios, neslidžios (R11) lauko sąlygoms skirtos akmens masės plytelės
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B-B B-B

22 BUTAS

Nr.

22-1
22-2
22-3
22-4
22-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,92
17,90
7,51
2,66
1,66

23 BUTAS

Nr.

23-1
23-2
23-3
23-4
23-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,51
1,34
2,73
7,71
17,49

24 BUTAS

Nr.

24-1
24-2
24-3
24-4
24-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,75
18,05
8,02
2,62
1,42

25 BUTAS

Nr.

25-1
25-2
25-3
25-4
25-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,82
1,50
2,76
7,92
18,05

26 BUTAS

Nr.

26-1
26-2
26-3
26-4
26-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,74
18,11
8,06
2,82
1,33

27 BUTAS

Nr.

27-1
27-2
27-3
27-4
27-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,62
1,34
2,81
8,32
18,17

28 BUTAS

Nr.

28-1
28-2
28-3
28-4
28-5
28-6

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Tualetas

Vonia
Kambarys

Plotas (m2)

7,28
13,35
9,88
1,62
3,02
17,09

62 BUTAS

Nr.

62-1
62-2
62-3
62-4
62-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,75
17,54
7,88
2,70
1,38

63 BUTAS

Nr.

63-1
63-2
63-3
63-4
63-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,72
18,14
8,41
2,73
1,45

64 BUTAS

Nr.

64-1
64-2
64-3
64-4
64-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,79
1,43
2,73
8,38
18,20

65 BUTAS

Nr.

65-1
65-2
65-3
65-4
65-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,63
18,20
8,38
2,65
1,32

66 BUTAS

Nr.

66-1
66-2
66-3
66-4
66-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,58
1,45
2,64
8,38
18,17

67 BUTAS

Nr.

67-1
67-2
67-3
67-4
67-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,85
17,61
8,20
2,83
1,41

68 BUTAS

Nr.

68-1
68-2
68-3
68-4
68-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,74
1,29
2,84
8,29
18,20

69 BUTAS

Nr.

69-1
69-2
69-3
69-4
69-5
69-6

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys
Kambarys

Plotas (m2)

4,62
1,47
2,54
8,50
18,20
17,34

70 BUTAS

Nr.

70-1
70-2
70-3
70-4
70-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

5,21
1,51
3,15
7,07
17,90

NEGYVENAMOSIOS PATALPOS 4 a.

Nr.

a-12
a-13

Pavadinimas

Koridorius
Koridorius

Plotas (m2)

67,25
62,80

Pastabos:
1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai paruošiami šiltinimui. Demontuojami esami pastato apskardinimai. Antenos, laikikliai, ženklai ant
pastato. Įrenginiai bei prietaisai demontuojami bei sumontuojami apšiltinus atitvaras.
2. Pastato fasadai šiltinami 200 mm mineraline vata, kurios (λd≤0,036 (W/mK) ir 30mm kieta priešvėjine vata, kurios (λd≤0,033 (W/mK). Apdaila
-plytelės. Angokraščiai šiltinamis 30mm priešvėjinė mineralinė vata, kurio λd≤0.033 W/(mK). Apdaila - Lygios skardos lankstinys, spalva
analogiška fasado spalvai.
3. Balkonų plokštės padengiamos šalčiui atspariomis, neslidžiomis (R11) lauko sąlygomis skirtomis akmens masės plytelėmis. Perdangos šonams
numatomas lygios skardos lankstinys, perdangos apačia - tinkuojama. Atnaujinami, dažomi esami balkonų turėklai. Tarp esamo turėklo viršutinio
ir apatinio sudalinimo numatoma aliuminio kompozito plokštės apdaila.
4. Keičiami seni mediniai langai naujais plastikiniais langais (U≤1,3 (W/m²K)), spalva balta.
5. Prieš pradedant cokolio šiltinimo darbus įrengiama hidroizoliacija.
6. Cokolio anžeminė dalis šiltinama 160mm polistireninio putplaščio EPS 100 plokštėmis, λd≤0.035 W/(mK). Apdaila - plytelės.
7. Įrengiama nauja ≥500 mm betoninių plytelių nuogrinda.
8. Ties įėjimais į laiptines įrengiamos kojų valymo grotelės 600x400 mm.
9. Dujų vamzdis atkeliamas ant apšiltinto fasado.
10. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
11. Medžiagų kiekius žiūrėti orientaciniame medžiagų kiekių žiniaraštyje.
Vykdant darbus ir pastebėjus neatitikimus tarp techninio darbo projekto ir esamos situacijos, būtina tikslinti.

Sutartiniai žymėjimai:

Esamos sienos

Šilumos izoliacija, 230mm, apdaila - plytelės

Angokraščiai šiltinami šilumos izoliacija, 30mm, priešvėjinė mineralinė vata, apdaila - poliesteriu dengta skarda

Šilumos izoliacija, 30mm kieta priešvėjinė vata, apdaila - plytelės

Laiptinės remontas (laiptinių sienų, lubų spalva RAL 1013 arba analogiška, grindų ir
laiptų spalva RAL 7038 arba analogiška, turėklų spalva RAL 7039 arba analogiška)

Esami turėklai atnaujinami, dažomi

Šalčiui atsparios, neslidžios (R11) lauko sąlygoms skirtos akmens masės plytelės
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B-B B-B

29 BUTAS

Nr.

29-1
29-2
29-3
29-4
29-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,90
17,74
7,54
2,76
1,60

30 BUTAS

Nr.

30-1
30-2
30-3
30-4
30-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,51
1,35
2,72
7,63
17,29

31 BUTAS

Nr.

31-1
31-2
31-3
31-4
31-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

3,83
18,11
8,35
2,82
1,36

32 BUTAS

Nr.

32-1
32-2
32-3
32-4
32-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,66
1,38
2,70
8,17
18,02

33 BUTAS

Nr.

33-1
33-2
33-3
33-4
33-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,76
18,21
8,09
2,76
1,34

34 BUTAS

Nr.

34-1
34-2
34-3
34-4
34-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,88
1,35
2,80
8,52
18,17

35 BUTAS

Nr.

35-1
35-2
35-3
35-4
35-5
35-6

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys
Kambarys

Virtuvė
Tualetas

Vonia

Plotas (m2)

6,98
17,04
13,45
9,85
1,66
2,88

71 BUTAS

Nr.

71-1
71-2
71-3
71-4
71-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,77
17,61
8,00
2,75
1,434

72 BUTAS

Nr.

72-1
72-2
72-3
72-4
72-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,67
18,17
8,52
2,77
1,37

73 BUTAS

Nr.

73-1
73-2
73-3
73-4
73-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,62
1,42
2,75
8,35
18,17

74 BUTAS

Nr.

74-1
74-2
74-3
74-4
74-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,56
18,17
8,29
2,20
1,34

75 BUTAS

Nr.

75-1
75-2
75-3
75-4
75-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,66
1,37
2,63
8,26
18,02

76 BUTAS

Nr.

76-1
76-2
76-3
76-4
76-5

Pavadinimas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,61
18,14
8,56
2,78
1,40

77 BUTAS

Nr.

77-1
77-2
77-3
77-4
77-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,69
1,35
2,19
8,50
18,14

78 BUTAS

Nr.

78-1
78-2
78-3
78-4
78-5
78-6

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys
Kambarys

Plotas (m2)

4,62
1,42
2,83
8,56
17,95
17,42

79 BUTAS

Nr.

79-1
79-2
79-3
79-4
79-5

Pavadinimas

Koridorius
Tualetas

Vonia
Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

5,07
1,58
2,96
7,13
17,75

NEGYVENAMOSIOS PATALPOS 5 a.

Nr.

a-14
a-15

Pavadinimas

Koridorius
Koridorius

Plotas (m2)

50,13
63,36

Pastabos:
1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai paruošiami šiltinimui. Demontuojami esami pastato apskardinimai. Antenos, laikikliai, ženklai ant
pastato. Įrenginiai bei prietaisai demontuojami bei sumontuojami apšiltinus atitvaras.
2. Pastato fasadai šiltinami 200 mm mineraline vata, kurios (λd≤0,036 (W/mK) ir 30mm kieta priešvėjine vata, kurios (λd≤0,033 (W/mK). Apdaila
-plytelės. Angokraščiai šiltinamis 30mm priešvėjinė mineralinė vata, kurio λd≤0.033 W/(mK). Apdaila - Lygios skardos lankstinys, spalva
analogiška fasado spalvai.
3. Balkonų plokštės padengiamos šalčiui atspariomis, neslidžiomis (R11) lauko sąlygomis skirtomis akmens masės plytelėmis. Perdangos šonams
numatomas lygios skardos lankstinys, perdangos apačia - tinkuojama. Atnaujinami, dažomi esami balkonų turėklai. Tarp esamo turėklo viršutinio
ir apatinio sudalinimo numatoma aliuminio kompozito plokštės apdaila.
4. Keičiami seni mediniai langai naujais plastikiniais langais (U≤1,3 (W/m²K)), spalva balta.
5. Prieš pradedant cokolio šiltinimo darbus įrengiama hidroizoliacija.
6. Cokolio anžeminė dalis šiltinama 160mm polistireninio putplaščio EPS 100 plokštėmis, λd≤0.035 W/(mK). Apdaila - plytelės.
7. Įrengiama nauja ≥500 mm betoninių plytelių nuogrinda.
8. Ties įėjimais į laiptines įrengiamos kojų valymo grotelės 600x400 mm.
9. Dujų vamzdis atkeliamas ant apšiltinto fasado.
10. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
11. Medžiagų kiekius žiūrėti orientaciniame medžiagų kiekių žiniaraštyje.
Vykdant darbus ir pastebėjus neatitikimus tarp techninio darbo projekto ir esamos situacijos, būtina tikslinti.

Sutartiniai žymėjimai:

Esamos sienos

Šilumos izoliacija, 230mm, apdaila - plytelės

Angokraščiai šiltinami šilumos izoliacija, 30mm, priešvėjinė mineralinė vata, apdaila - poliesteriu dengta skarda

Šilumos izoliacija, 30mm kieta priešvėjinė vata, apdaila - plytelės

Laiptinės remontas (laiptinių sienų, lubų spalva RAL 1013 arba analogiška, grindų ir
laiptų spalva RAL 7038 arba analogiška, turėklų spalva RAL 7039 arba analogiška)

Esami turėklai atnaujinami, dažomi

Šalčiui atsparios, neslidžios (R11) lauko sąlygoms skirtos akmens masės plytelės



GSPublisherVersion 0.0.100.100

UAB "Projektų ekspertai",
Draugystės g. 19-341,
Kaunas LT - 51230

Kval.
patv. dok

NR

Statinio projekto pavadinimas:

LT
Lapas Lapų

LaidaDokumento pavadinimas:

0M 1:120

Dokumento žymuo:

11

Arch S.Šileikaitė

Daugiabučio gyvenamojo namo Marijonų g. 51, Panevėžys,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
2019 Statybos leidimui, konkursui

 Stogo planasPDVA 691 R.M.Preikšienė

0

PV39599 J. Dailydėnas

PE19-106-TDP-SA-09
Statytojas: Marijonų g. 51-ojo namo savininkų
bendrija
Užsakovas : UAB „Panevėžio būstas“

ExpertPro
UAB PROJEKTŲ EKSPERTAI

B B

C C

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

VK-01

VŠ-01

ĮL-01

LK-01

≥1
,4

°

≥1
,4

°

≥1
,4

°

≥1
,4

°
≥1

,4
°

≥1
,4

°

≥1
,4

°

≥1
,4

°

≥1,4° ≥1,4° ≥1,4° ≥1,4° ≥1,4°≥1,4°≥1,4°≥1,4°

Sutartiniai žymėjimai:

Keičiama stogo viršutinė prilydoma danga

Vėdinimo šachtų apskardinimas

Numatoma apsauginė stogo tvorelė

Liukas

 Įlajos

Stogo dangos vėdinimo kaminėliai

Alsuoklis

Parapetų apskardinimas

PASTABOS:
1. Prieš pradedant stogo remonto darbus, stogo danga nuvaloma, esamos pūslės pašalinamos, užtaisomos (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant karštu būdu).
2. Visos esamos antenos, laidai, laikikliai, oro ryšių linijos demontuojamos suderinus su atitinkamų institucijų atstovais.
3. Keičiamos senos įlajos (žiūrėti VN dalyje). Įlajų vietas tikslinti statybos metu.
4. Stogo susijungimo vietose su vertikaliais paviršiais, pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus aukštyn ne mažiau kaip 300 cm.
5. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo.
6. 60-80 m² stogo plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas stogo dangos vėdinimo kaminėlis.
7. Sutvarkomi - suremontuojami esami kanalizacijos alsuokliai.
8. Ventiliacijos kanalų šachtos pravalomos, apšiltinamos 40 mm storio mineraline kieta vata, kurios λd≤0,038 (W/mK).
9. Viso pastato perimetru įrengiama apsauginė stogo tvorelė (h ≥ 600 mm), paaukštinamas esamas parapetas mūru.
10. Parapetai iš viršaus ir vidinės pusės apšiltinami 40 mm storio mineralinės vata, kurios λd≤0,038 (W/mK).
11. Įrengiama stogo šilumos izoliacija iš 190 mm storio polisterinio putplaščio EPS 80, kurios λd≤0,037 (W/mK) ir 40 mm storio kietos mineralinės vatos, kurios λd≤0,038 (W/mK).
12 Įrengiamas naujas parapetų, vėdinamo kanalų, šachtų stogelių apskardinimas iš skardos dengtos poliesteriu.
13. Atlikus stogų remonto darbus, stogai turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus.
14. Detalizaciją, darbo eiliškumą tikslinti statybų stadijoje.
15. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
16. Medžiagų kiekius žiūrėti orientaciniame medžiagų kiekių žiniaraštyje.
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RL-2

0 1 2 3 4 5

Fasadas A-C, M1:100

B CA

LD-3

0 1 2 3 4 5

Fasadas C-A, M1:100

C B A

Sutartiniai žymėjimai:

Fasadinės plytelės, spalva RAL 1015 arba analogiška (pagal paradyz intero paletę Intero Beige Gres Rekt. Mat.), matmenys 300x600 mm
Fasadinės plytelės, spalva RAL 8025 arba analogiška (pagal paradyz intero paletę Intero Mocca Gres Rekt. Mat.), matmenys 300x600 mm
Cokolio apdaila - fasadinės plytelės, spalva RAL 8028 arba analogiška (pagal paradyz intero paletę Intero Brown Gres Rekt. Mat.), matmenys 300x600 mm

Angokraščių apskardinimas, (spalva analogiška fasado plytelių spalvai)  spalva RAL 1015 arba analogiška

Parapeto apskardinimas, RAL 8028 arba analogiška

Angokraščių apskardinimas, (spalva analogiška fasado plytelių spalvai)  spalva RAL 8025 arba analogiška

Balkonų turėklų apdaila - aliuminio kompozito plokštės, RAL 8025, matmenys 900x1500 mm (tarp esamo turėklo viršutinio ir apatinio sudalinimo)
Sistemų naudojimo sąlygų, susijusių su atsparumo

smūgiams reikalavimais, apibūdinimas

Sistemos
naudojimo
kategorija

Nuo žemės paviršiaus lengvai pasiekiamos atitvarų
dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo

naudojimo.
I

Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvarų
dalys, kurių atstumas nuo žemės paviršiaus

apriboja smūgio stiprumą, arba žemai esančios
atitvarų dalys, šalia kurių maža netinkamo

naudojimo tikimybė.

Atitvarų dalys, kurioms smūgių spiriant arba
metant daiktus poveikis mažai tikėtinas.

Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros
dalys.

II

III

IV

II kategorija

III kategorija

IV kategorija

RL-2, 3vnt

II kategorija

III kategorija

IV kategorija

LD-3

Sutartiniai žymėjimai:
Fasado sistemos atsparumo kategorija

L- x
x vnt. Keičiamų butų, laiptinių, rūsio langai
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RL-2 RL-2 RL-2 RL-2 RL-2 RL-2
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L-1 L-1

L-1 L-1 L-1

L-1 L-1 L-1 L-1 L-1 L-1

L-1 L-1 L-2L-2

LD-1 LD-1
RD-1

0 1 2 3 4 5

Fasadas 10-1, M1:100

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Sutartiniai žymėjimai:

Fasadinės plytelės, spalva RAL 1015 arba analogiška (pagal paradyz intero paletę Intero Beige Gres Rekt. Mat.), matmenys 300x600 mm
Fasadinės plytelės, spalva RAL 8025 arba analogiška (pagal paradyz intero paletę Intero Mocca Gres Rekt. Mat.), matmenys 300x600 mm
Cokolio apdaila - fasadinės plytelės, spalva RAL 8028 arba analogiška (pagal paradyz intero paletę Intero Brown Gres Rekt. Mat.), matmenys 300x600 mm

Angokraščių apskardinimas, (spalva analogiška fasado plytelių spalvai)  spalva RAL 1015 arba analogiška

Parapeto apskardinimas, RAL 8028 arba analogiška

Angokraščių apskardinimas, (spalva analogiška fasado plytelių spalvai)  spalva RAL 8025 arba analogiška

Balkonų turėklų apdaila - aliuminio kompozito plokštės, RAL 8025, matmenys 900x1500 mm (tarp esamo turėklo viršutinio ir apatinio sudalinimo)

Sistemų naudojimo sąlygų, susijusių su atsparumo
smūgiams reikalavimais, apibūdinimas

Sistemos
naudojimo
kategorija

Nuo žemės paviršiaus lengvai pasiekiamos atitvarų
dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo

naudojimo.
I

Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvarų
dalys, kurių atstumas nuo žemės paviršiaus

apriboja smūgio stiprumą, arba žemai esančios
atitvarų dalys, šalia kurių maža netinkamo

naudojimo tikimybė.

Atitvarų dalys, kurioms smūgių spiriant arba
metant daiktus poveikis mažai tikėtinas.

Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros
dalys.

II

III

IV

II kategorija

III kategorija

IV kategorija

I kategorijaI kategorija
RL-3, 2 vnt.RL-3, 1 vnt.RL-4, 1 vnt.RL-4, 1 vnt.RL-4, 1 vnt.RL-3, 1 vnt.RL-2, 1 vnt.RL-2, 2 vnt.RL-2, 1 vnt.RL-2, 1 vnt.

L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt.

L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt.

L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt.

L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt.

L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt.L-2, 1 vnt. L-2, 1 vnt.

Sutartiniai žymėjimai:
Fasado sistemos atsparumo kategorija

L- x
x vnt. Keičiamų butų, laiptinių, rūsio langai
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2

RL-1 RL-2 RL-2 RL-2 RL-2 RL-2 RL-2 RL-2 RL-2 RL-2 RL-2 RL-2 RL-2 RL-2 RL-2

LD-2

L-1 L-1 L-1 L-1 L-1 L-1 L-1

L-1 L-1 L-1 L-1 L-4 L-1

L-1 L-1 L-1 L-1 L-1 L-1L-2 L-2

L-1 L-1 L-1 L-1 L-1 L-1 L-1L-2 L-2

L-1 L-1 L-1 L-1 L-1 L-1L-3 L-3

0 1 2 3 4 5

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Fasadas 1-10, M1:100

Sutartiniai žymėjimai:

Fasadinės plytelės, spalva RAL 1015 arba analogiška (pagal paradyz intero paletę Intero Beige Gres Rekt. Mat.), matmenys 300x600 mm
Fasadinės plytelės, spalva RAL 8025 arba analogiška (pagal paradyz intero paletę Intero Mocca Gres Rekt. Mat.), matmenys 300x600 mm
Cokolio apdaila - fasadinės plytelės, spalva RAL 8028 arba analogiška (pagal paradyz intero paletę Intero Brown Gres Rekt. Mat.), matmenys 300x600 mm

Angokraščių apskardinimas, (spalva analogiška fasado plytelių spalvai)  spalva RAL 1015 arba analogiška

Parapeto apskardinimas, RAL 8028 arba analogiška

Angokraščių apskardinimas, (spalva analogiška fasado plytelių spalvai)  spalva RAL 8025 arba analogiška

Balkonų turėklų apdaila - aliuminio kompozito plokštės, RAL 8025, matmenys 900x1500 mm (tarp esamo turėklo viršutinio ir apatinio sudalinimo)

Sistemų naudojimo sąlygų, susijusių su atsparumo
smūgiams reikalavimais, apibūdinimas

Sistemos
naudojimo
kategorija

Nuo žemės paviršiaus lengvai pasiekiamos atitvarų
dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo

naudojimo.
I

Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvarų
dalys, kurių atstumas nuo žemės paviršiaus

apriboja smūgio stiprumą, arba žemai esančios
atitvarų dalys, šalia kurių maža netinkamo

naudojimo tikimybė.

Atitvarų dalys, kurioms smūgių spiriant arba
metant daiktus poveikis mažai tikėtinas.

Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros
dalys.

II

III

IV

Sutartiniai žymėjimai:
Fasado sistemos atsparumo kategorija

L- x
x vnt. Keičiamų butų, laiptinių, rūsio langai

II kategorija

III kategorija

IV kategorija

I kategorija

RL-1, 1 vnt. RL-2, 2 vnt. RL-2, 2 vnt. RL-2, 2 vnt. RL-2, 2 vnt. RL-2, 2 vnt. RL-2, 2 vnt. RL-2, 2 vnt.

L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt.

L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-4, 1 vnt. L-1, 1 vnt.

L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-2, 1 vnt.L-2, 1 vnt.

L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt.L-2, 1 vnt.L-2, 1 vnt.

L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt.L-3, 1 vnt. L-3, 1 vnt.
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LANGŲ ŽINIARAŠTIS

Žymėji
mas

L-1

L-2

L-3

L-4

RL-1

RL-2

RL-3

RL-4

Schema
Angos

išmatavimai
LxH (m)

0,88x1,60

2,57x1,60

2,57x1,60

3,00x1,60

1,60x0,70

1,20x0,35

1,57x0,74

4,76x1,36

Vnt.

50

6

2

1

1

21

4

3

88

Vieno
elemento
plotas, m²

1,41

4,11

4,11

4,80

1,12

0,42

1,16

6,47

142,17 m2

Pastabos

Plastikinio rėmo atverčiamas ir atidaromas langas su
mikroventiliacijos padėtimi. Stiklo paketas dviejų stiklų, vienos
kameros. Ne mažiau kaip vienas iš stiklų turi būti su selektyvine
danga. Tarpai tarp stiklų užpildyti inertinėmis dujomis. Lauko
pusėje montuojamos naujos lauko palangės. Viduje įrengiamos
PVC palangės. Šilumos perdavimo koeficientas U - 1,30 W/m2K.
Lango profilio spalva (iš abiejų pusių) - balta.

Pastabos:
1. Langų orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004 „Langai ir durys. Oro skverbtis. Klasifikavimas“ turi atitikti ne žemesnę negu 4
klasę.  
2. Varstymo kryptis ir langų angų matmenis būtina tikslinti vietoje.
3. Gaminių aprašymus žiūrėti techninėse specifikacijose.
4. Išorės palangė - cinkuota skarda, dengta poliesteriu (storis nemažesnis kaip 0,5mm, spalva RAL 8028 arba analogiška).
5. Langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm. Langų gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių
sienelių storis - ne mažesnis kaip 2,5mm (rūsyje rėmo spalva viduje ir išorėje RAL 8014 arba analogiška, visur kitus - balta).
6. Atliekama vidaus ir išorės angokraščių apdaila.
7. Langų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U≤1,3 W/m²K.
8. Langai ir durys turi tenkinti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorės įėjimo durys" keliamus reikalavimus.
9. Montuojant langus ir duris vadovautis ST 2491109.01:2015 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“.
10. Rūsio langų RL-1, RL-2 viršutinis lango staktos storis 140 mm, langų RL-3 ir RL-4 viršutinio lango staktos storis 245 mm. Langų
viršutinės staktos matmenį tikslinti pagal montuojamų lubų aukštį taip, kad lubos atsiremtų į lango rėmą.
Prieš užsakant gaminius, gaminių kiekius bei matmenis tikslinti objekte bei jų varstomumą suderinti su užsakovu.

Plastikinio rėmo nevarstomas langas su mikroventiliacijos
padėtimi. Stiklo paketas dviejų stiklų, vienos kameros. Ne mažiau
kaip vienas iš stiklų turi būti su selektyvine danga. Tarpai tarp
stiklų užpildyti inertinėmis dujomis. Lauko pusėje montuojamos
naujos lauko palangės. Viduje įrengiamos PVC palangės. Šilumos
perdavimo koeficientas U - 1,30 W/m2K. Lango profilio spalva (iš
abiejų pusių) - balta.

Plastikinio rėmo nevarstomas langas su mikroventiliacijos
padėtimi. Stiklo paketas dviejų stiklų, vienos kameros. Ne mažiau
kaip vienas iš stiklų turi būti su selektyvine danga. Tarpai tarp
stiklų užpildyti inertinėmis dujomis. Lauko pusėje montuojamos
naujos lauko palangės. Viduje įrengiamos PVC palangės. Šilumos
perdavimo koeficientas U - 1,30 W/m2K. Lango profilio spalva (iš
abiejų pusių) - RAL 8014. Viršutinis lango staktos storis 140 mm,
matmenį tikslinti pagal lubų aukštį.

Plastikinio rėmo atverčiamas ir atidaromas langas su
mikroventiliacijos padėtimi. Stiklo paketas dviejų stiklų, vienos
kameros. Ne mažiau kaip vienas iš stiklų turi būti su selektyvine
danga. Tarpai tarp stiklų užpildyti inertinėmis dujomis. Lauko
pusėje montuojamos naujos lauko palangės. Viduje įrengiamos
PVC palangės. Šilumos perdavimo koeficientas U - 1,30 W/m2K.
Lango profilio spalva (iš abiejų pusių) - RAL 8014. Viršutinis
lango staktos storis 245 mm, matmenį tikslinti pagal lubų aukštį.

Plastikinio rėmo atverčiamas langas su mikroventiliacijos
padėtimi. Stiklo paketas dviejų stiklų, vienos kameros. Ne mažiau
kaip vienas iš stiklų turi būti su selektyvine danga. Tarpai tarp
stiklų užpildyti inertinėmis dujomis. Lauko pusėje montuojamos
naujos lauko palangės. Viduje įrengiamos PVC palangės. Šilumos
perdavimo koeficientas U - 1,30 W/m2K. Lango profilio spalva (iš
abiejų pusių) - RAL 8014. Viršutinis lango staktos storis 140 mm,
matmenį tikslinti pagal lubų aukštį.
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DURŲ ŽINIARAŠTIS

Žymėjim
as

D-1

D-2

LD-1

LD-2

LD-3

RD-1

Schema
Angos

išmatavimai LxH
(m)

0,90x2,15

1,00x2,10

1,50x2,10

1,66x2,48

0,90x2,10

0,80x2,15

Vnt.

4

1

2

1

1

1

10

Vieno
elemento
plotas, m²

1,94

2,10

3,15

4,12

1,89

1,72

23,89 m2

Pastabos

Pastabos:
1. Langų orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004 „Langai ir durys. Oro skverbtis. Klasifikavimas“ turi atitikti ne žemesnę negu 4 klasę 
2. Varstymo kryptis ir langų angų matmenis būtina tikslinti vietoje.
3. Gaminių aprašymus žiūrėti techninėse specifikacijose.
4. Atliekama vidaus ir išorės angokraščių apdaila.
5. Langai ir durys turi tenkinti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorės įėjimo durys" keliamus reikalavimus.
6. Montuojant langus ir duris vadovautis ST 2491109.01:2015 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“.
Prieš užsakant gaminius, gaminių kiekius bei matmenis tikslinti objekte bei jų varstomumą suderinti su užsakovu.

Vienvėrės PVC profilio tambūro durys iš specialaus
smūgiams atsparaus kieto plastiko. Durys dviejų dalių:
viršutinė dalis stiklinama vienos kameros saugiu grūdinto
stiklo paketu.  Su pritraukėju ir atramine kojele. Rankenos
ilgis ≥0.2m. Spalva RAL 8014. Šilumos perdavimo
koeficientas U - 1,50 W/m2K.

Išorės šiltinto profilio metalinės durys. Paviršius miltelinio
gamyklinio dažymo. Durys su užlanka padengtos ≥ 1,2
mm cinkuota ir dažyta plieno plokšte (spalva RAL-8014),
Varčia užpildyta mineraline vata. Durys su
elektromagnetine spyna, durų pritaukėjas su atidarymo
stabdžiu, atraminė kojelė, durys nerūdijančio plieno
lenkiama rankena, su slenksčiu ≤ 2cm. Šilumos perdavimo
koeficientas U - 1,50 W/m2K.

Išorės šiltinto profilio metalinės durys. Durys dviejų dalių:
šoninė, nevarstoma dalis stiklinama, stiklo paketas dviejų
stiklų, vienos kameros. Ne mažiau kaip vienas iš stiklų turi
būti su selektyvine danga. Tarpai tarp stiklų užpildyti
inertinėmis dujomis. Durų paviršius miltelinio gamyklinio
dažymo. Durys su užlanka padengtos ≥ 1,2 mm cinkuota ir
dažyta plieno plokšte (spalva RAL-8014), Varčia užpildyta
mineraline vata. Durys su elektromagnetine spyna, durų
pritaukėjas su atidarymo stabdžiu, atraminė kojelė, durys
nerūdijančio plieno lenkiama rankena, su slenksčiu ≤ 2cm.
Šilumos perdavimo koeficientas U - 1,50 W/m2K.
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60

0
0,

88
0

L-1

1,
60

0
0,
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LD-1LD-1

D-1 D-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dujų vamzdis atkeliamas
ant apšiltinto fasado

Plano fragmentas
M 1:120

Dujų vamzdis atkeliamas ant
apšiltinto fasado

Dujų vamzdis atkeliamas ant
apšiltinto fasado

Dujų vamzdis atkeliamas ant
apšiltinto fasado

Fasado fragmentas
M 1:120

2

8

4

2

3

5
6
7

Dujų įvado atitraukimo
schema

4

1

3

2

1. Prailgintas futliaras (dėklas) per sieną;
2. Pastato siena;
3. Šiltinamasis sluoksnis su apdaila;
4. Atitrauktas dujotiekio įvadas;
5. Išardoma jungtis;
6. Čiaupas;
7. Izoliuojanti mova;
8. Apsauginė danga (izoliacija)

1. Prailgintas futliaras (dėklas) per sieną;
2. Pastato siena;
3. Šiltinamasis sluoksnis su apdaila;
4. Atitrauktas dujotiekio įvadas;
5. Išardoma jungtis;
6. Čiaupas;
7. Izoliuojanti mova;
8. Apsauginė danga (izoliacija)

Pastabos:
1. Antžeminis ir požeminis dujotiekis nuo statinių konstrukcijų ir žemės paviršiaus turi būti nutiestas tokiais atstumais ir
aukštyje, kad jis būtų apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų bei metalų korozijos poveikio tiesioginės grėsmės, jį būtų
patogu prižiūrėti, remontuoti;
2. Atstumas tarp dujotiekio ir sienos, ant kurios jis nutiestas, ar kitų statybinių konstrukcijų turi būti ne mažesnis kaip 50
% vamzdžio skersmens dydžio. Esamo plieninio dujotiekio vamzdžio skersmuo d=57 mm, todėl minimalus atstumas
tarp dujotekio ir sienos paviršiaus turi būti ≥ 30 mm (vamzdžio skersmens matmenis tikslinti vietoje);
3. Dėl antžeminio dujotiekio atitraukimo nuo pastato, kreiptis į UAB „Energijos skirstymo operatorius“ arba į įmones
turinčios leidimą eksploatuoti bei montuoti dujų sistemas.
4. Dujotiekis ir jo įrenginiai atitraukiami prieš pastato apšiltinimo darbus.
5. Po dujotiekio atitraukimo darbų dujų vamzdį nudažyti namo fasado spalva.

Dujų vamzdis atkeliamas ant
apšiltinto fasado

C B

Fasado fragmentas
M 1:120
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0,300

1,200
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1,000 1,000 1,000 0,920
0,600 0,300 3,920 0,300 0,600

0,
90

0

0,300

1,000 1,000 1,000 0,920

0,
30

0

B B

Įspėjamasis paviršius turi
būti panduso pločio ir 600
mm ilgio

Įspėjamasis paviršius turi
būti panduso pločio ir 600
mm ilgio Ø 50mm

Panduso planas, M1:50

Panduso vaizdas B-B, M1:50

Panduso vaizdas A-A, M1:50

Pastabos:
1. Turėklai gaminami iš milteliniu būdu dažyto plieno vamzdžių (spalva RAL-7016).
2. Turėklų porankis yra cilindras ~50 mm.
3. Statramsčiai yra ~40mm  diametro ir yra tvirtinami cheminiais ankeriais, kurie suteikia konstrukcijai
ypatingą saugumą ir patikimą įtvirtinimą per visą gaminio eksploatavimo laiką.
4. Turėklai turi būti įrengti abiejose panduso pusėse, dvigubi viršutiniai tvirtinam i 900-950 mm  aukštyje,
apatiniai - 650-750 mm  aukštyje nuo panduso juostos plokštumos.
5. Turėklai iš vidinės panduso pusės turi būti ištisiniai.
6. Tarp turėklo ir kitų elementų turi būti paliktas ne siauresnis kaip 40-50 mm  tarpas. Šiame tarpe neturi būti
šiurkščių paviršių, aštrių elementų ar  kyšančių konstrukcijų. Turėklai turi būti gerai įtvirtinti: jie neturi
klibėti, linkti ar sukinėtis aplink savo ašį.
7. Panduso kraštai aprėminti 50-60 mm aukščio borteliu.
8. Gręžtinių pamatų betonas C20/25-XC2 LST EN 206-1:2002, armavimas atliekamas erdviniais strypais iš
armatūrinio S400 ir S240 klasės plieno, per visą polio ilgį.
9. Detalūs turėklų gamybos ir montavimo darbo brėžiniai ir pavyzdžiai turi būti suderinti su Užsakovu ir
architektu prieš užsakant jų gamybą.

1,
20

0
1,

40
0

A
A

Monolitiniai g/b gręžtiniai
pamatai, Ø300x1200 (h)

Stacionarus cinkuotos
plieno pandusas

Stacionarus cinkuotos
plieno pandusas

Stacionarus cinkuotos
plieno pandusas

Monolitiniai g/b gręžtiniai
pamatai, Ø300x1200 (h)

Monolitiniai g/b gręžtiniai
pamatai, Ø300x1200 (h)

i = 7,1%
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Detalė CK-01. 
Cokolio šiltinimo ir nuogrindos įrengimo detalė

0

1 118

PASTABOS:
1)  Vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorės įėjimo durys“

turi būti naudojama tik turinčios techninį liudijimą (ETĮ) ir CE ženklu ženklinamos išorės
tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos;

2)  Gaminių technines charakteristikas žiūrėti techninėse specifikacijose.

12
00

Pastato pamatas

Esama siena

10
0

Šilumą izoliuojanti tarpinė

Klijų sluoksnis

160 mm storio šilumos izoliacija -
EPS 100 polistireninio putplasčio
plokštė, kurios λd≤0.035 W/(mK)

Perforuotas cokolinis profilis

Drenažinė membrana

Drenažinės membranos
apsauginis elementas

Vertikali teptinė hidroizoliacija

Sutankintas smėlio
sluoksnis, 200 mm

Drenažinis skaldos
sluoksnis, 150 mm

600
Betoninės plytelės, 300x300x60 mm

i≥2,5°

200 mm storio mineralinė vata,
kurios λd≤0,036 (W/mK)

Oro tarpas, ≥ 25 mm

Sistemos tvirtinimo elementas

Akmens masės plytelės

30 mm storio priešvėjinė mineralinė
vata, kurios λd≤0,033 (W/mK)

Sutankintas gruntas

Cokolio apdaila - plytelės

1000
i≥5,2°

Asfaltas (viršutinis sl. AC 16 AN)
nemažiau kaip 40 mm

Asfaltas (pagrindo sl. AC 22 PN)
nemažiau kaip 80 mm

Skaldos pagrindo sluoksnis, 200 mm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis:
smėlio žvyro mišinys 320 mm

Esama asfalto danga

Esami pagrindai

Sistemos tvirtinimo elementas



a) ventiliacinis tarpas min. 25 mm;
b) Plytelės storis 8,5mm;
c) tarpą tarp plytelių nurodo tiekėjas.

~100

~100

1. Mūrvinė;
2. Termo tarpinė;
3. 200 mm storio mineralinės vatos plokštės (λ≤0.036 W/(mK));
4. 30 mm storio kieta priešvėjinės mineralinės vatos plokštės,
(λ≤0.033 W/(mK));
5. Dvigubas laikiklis;
6. T/L formos profilis;
7. Kabliukai akmens masės plytelėms tvirtinti prie karkaso;
8. Akmens masės plytelės;
9. Esama siena;
10. Smeigė;
11. Savigręžis;
12. Vėdinamas oro tarpas;
13. Viengubas laikiklis.
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Sienos detalė SN-1 0

1 119

PASTABOS:
1) Tarp sienos ir konsolės būtina įrengti termotarpines;
2) Vėdinamo oro tarpo storis turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, tačiau negali būti mažesnis už 25 mm;
3) Montuojant ventiliuojamą fasadą vadovautis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorės
įėjimo durys“;
4) Priešvėjinė mineralinė vata - viena gaminio pusė dengta stiklo audiniu;
5) Plokštės tvirtinamos kniedėmis, dažytomis fasado spalva. Tarpai tarp plokščių įrengiami pagal medžiagos
    gamintojo ar tiekėjo nurodymus;
6) Laikantysis, pakabinamas karkasas, prie kurio tvirtinama apdaila, sudarytas iš nerūdijančio plieno kronšteinų,
    komplektuojamų su aliuminio profiliais. Nerūdijančio plieno kronšteinų ir aliuminio profilų jungties būdas,
    tvirtinimo žingsnis, varžtai ir jų skaičius parenkami pagal karkaso sistemos gamintojo ar tiekėjo nurodymus;
7) Sujungimai tarp priešvėjinių plokščių užklijuojami specialia lipnia juosta skirta klijuoti izoliacines plokštes,
    pagal medžiagos gamintojo ar tiekėjo nurodymus.
8) Gaminių technines charakteristikas žiūrėti techninėse specifikacijose.
* Tikslinama pagal laikančiojo karkaso sistenmos tiekėjo nurodymus.



b
a

1. Mūrvinė;
2. Termo tarpinė;
3. 200 mm storio mineralinės vatos plokštės (λ≤0.036 W/(mK));
4. 30 mm storio kieta priešvėjinė mineralinė vatos plokštės (λ≤0.033 W/(mK));
5. Aliuminio profilis;
6. L formos profilis;
7. Savigręžis;
8. Akmens masės plytelės;
9. Esama siena;
10. Kabliukai akmens masės plytelėms tvirtinti prie karkaso;
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a) ventiliacinis tarpas min. 25 mm;
b) Plytelės storis 8,5mm;
c) tarpą tarp plytelių nurodo tiekėjas.
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Sienos detalė SN-2 0

1 120

PASTABOS:
1) Tarp sienos ir konsolės būtina įrengti termotarpines;
2) Vėdinamo oro tarpo storis turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, tačiau negali būti mažesnis už 25 mm;
3) Montuojant ventiliuojamą fasadą vadovautis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorės
įėjimo durys“;
4) Priešvėjinė mineralinė vata - viena gaminio pusė dengta stiklo audiniu;
5) Plokštės tvirtinamos kniedėmis, dažytomis fasado spalva. Tarpai tarp plokščių įrengiami pagal medžiagos
    gamintojo ar tiekėjo nurodymus;
6) Laikantysis, pakabinamas karkasas, prie kurio tvirtinama apdaila, sudarytas iš nerūdijančio plieno kronšteinų,
    komplektuojamų su aliuminio profiliais. Nerūdijančio plieno kronšteinų ir aliuminio profilų jungties būdas,
    tvirtinimo žingsnis, varžtai ir jų skaičius parenkami pagal karkaso sistemos gamintojo ar tiekėjo nurodymus;
7) Sujungimai tarp priešvėjinių plokščių užklijuojami specialia lipnia juosta skirta klijuoti izoliacines plokštes,
    pagal medžiagos gamintojo ar tiekėjo nurodymus.
8) Gaminių technines charakteristikas žiūrėti techninėse specifikacijose.
* Tikslinama pagal laikančiojo karkaso sistenmos tiekėjo nurodymus.
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DETALĖ  M1:10

1. Mūrvinė;
2. Termo tarpinė;
3. Mineralinė vata 200 mm (λd≤0.036 W/mK);
4. Priešvėjinė kieta mineralinė vata 30 mm,
(λd≤0.033 W/mK) dengta stiklo audiniu;
5. Viengubas kronšteinas;
6. L/T formos profilis;
7. Kabliukai akmens masės plytelėms tvirtinti prie
karkaso;
8. Akmens masės plytelės;
9. Esama siena;
10. PVC profilio esamas ar naujas langas;

11. Vėdinamas oro tarpas;
12. Skardos dengtos poliesteriu palangė;
13. Montažinės putos;
14. Kieta akmens vata;
15. Sandarinimo juosta - garo izoliacija;
16. Vidaus palangė;
17. Kabliukai akmens masės plytelėms tvirtinti prie
karkaso.
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PASTABOS:
1)  Langai montuojami buvusiose langų vietose;
2)  Montuojant vėdinamą fasadą vadovautis  ST 121895674.08:2001 "Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų
fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas";

3)  Montuojant langus naudoti vidinę garo izoliacinę ir išorinę hidroizoliacinę juostas;
4)  Lauko palangės iš skardos dengtos poliesteriu.Po palangėmis būtina įrengti šilumos ir garo izoliaciją.
Lango nuolaja turi būti su pakankamu (ne mažiau 5%) nuolydžiu ir išsikišti nuo sienos 30-40 mm.
Būtina užsandarinti šilumos ir garso izoliaciją, esančią po nuolaja, nuo išorinių atmosferos veiksnių.
Išorinės palangės sujungimas su PVC rėmu sandarinimui naudoti savaime išsiplečiančią impregnuotą
sandarinimo tarpinę;

5)  Vidinė palangė montuojama su minimaliu (apie 1%) nuolydžiu į vidaus pusę;
6)  Atliekama vidaus angokraščių apdaila juos tinkuojant, glaistant ir dažant du kartus akriliniais dažais;
7)   Atliekant langų montavimo darbus vadovautis patvirtintomis Rangovo statybos taisyklėmis;
8)  Fasado šiltinimo sistemos degumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B-s3, d0;
9)  Priešvėjinė mineralinė vata - viena gaminio pusė dengta stiklo audiniu;
10) Gaminių technines charakteristikas žiūrėti techninėse specifikacijose.



a) ventiliacinis tarpas min 25 mm;
b) plytelės storis 8,5 mm;

1. Mūrvinė;
2. Termo tarpinė;
3. Mineralinė vata 200 mm
(λd≤0.036 W/mK);
4. Priešvėjinė mineralinė vata 30 mm,
 (λd≤0.033 W/mK);
5. Kronšteinas;
6. L formos profilis;
7. Kabliukai akmens masės plytelėms tvirtinti
prie karkaso;
8. Akmens masės plytelės;
9. Esama siena;

10. PVC profilio langas;
12. Lygios skardos lankstinys;
13. Montažinės putos;
14. Skardos lankstinys prisukamas prie lango rėmo;
15. Sandarinimo juosta - garo izoliacija;
16. Angokraščio vidaus apdaila;
17. Plastikinis apvadas;
18. Kabliukai akmens masės plytelėms tvirtinti prie karkaso.
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1. Mūrvinė;
2. Termo tarpinė;
3. Mineralinė vata 200 mm (λd≤0.036 W/mK);
4. Priešvėjinė mineralinė vata 30 mm,
(λd≤0.033 W/mK) dengta stiklo audiniu;
5. Viengubas kronšteinas;
6. L/T formos profilis;
7. Kabliukai akmens masės plytelėms tvirtinti prie karkaso;
8. Akmens masės plytelės;
9. Esama siena;
10. PVC profilio esamas ar naujas langas;

11. Vėdinamas oro tarpas;
12. Perforuotos skardos lankstinys;
13. Montažinės putos;
14. Skardos lankstinys prisukamas prie lango rėmo;
15. Sandarinimo juosta - garo izoliacija;
16. Angokraščio vidaus apdaila;
17. Plastikinis apvadas;
18. Kabliukai akmens masės plytelėms tvirtinti prie karkaso.

7

18
12

12

3 4
6

7

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Kval.
patv. dok.

Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

0 2019 Statybos leidimui, konkursui

LT
Statytojas: Marijonų g.51-ojo namo savininkų
bendrija
Užsakovas: UAB „Panevėžio būstas"

UAB „Projektų ekspertai“,
Draugystės g. 19, 3 korp.,
341 kab., Kaunas, LT-51230

ExpertPro
UAB PROJEKT Ų  EKSPERTAI

Daugiabučio gyvenamojo namo Marijonų g. 51, Panevėžys,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PE19-106-TDP-SA-

Arch. S. Šileikaitė

 PDV R.M.PreikšienėA 691
PV J.Dailydėnas39599

Lango angos detalė ANG-2 0
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PASTABOS:
1)  Langai montuojami buvusiose langų vietose;
2)  Montuojant vėdinamą fasadą vadovautis  ST 121895674.08:2001 "Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų

fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas";
3)  Montuojant langus naudoti vidinę garo izoliacinę ir išorinę hidroizoliacinę juostas;
4)  Lauko palangės iš skardos dengtos poliesteriu.Po palangėmis būtina įrengti šilumos ir garo izoliaciją.

Lango nuolaja turi būti su pakankamu (ne mažiau 5%) nuolydžiu ir išsikišti nuo sienos 30-40 mm.
Būtina užsandarinti šilumos ir garso izoliaciją, esančią po nuolaja, nuo išorinių atmosferos veiksnių.
Išorinės palangės sujungimas su PVC rėmu sandarinimui naudoti savaime išsiplečiančią impregnuotą
sandarinimo tarpinę;

5)  Vidinė palangė montuojama su minimaliu (apie 1%) nuolydžiu į vidaus pusę;
6)  Atliekama vidaus angokraščių apdaila juos tinkuojant, glaistant ir dažant du kartus akriliniais dažais;
7)   Atliekant langų montavimo darbus vadovautis patvirtintomis Rangovo statybos taisyklėmis;
8)  Fasado šiltinimo sistemos degumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B-s3, d0;
9)  Priešvėjinė mineralinė vata - viena gaminio pusė dengta stiklo audiniu;
10) Gaminių technines charakteristikas žiūrėti techninėse specifikacijose.
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1.  Plastikinis apvadas;
2.  Vidaus apdaila;
3.  Esamas/ naujas plastikinis langas;
4.  Plastikinis apvadas;
5.  Sandarinimo puta;
6.  Išsiplečianti tarpinė.
7.  Angokraščių šiltinimas 30 mm storio šilumos
izoliacija - EPS 100 polistireninio putplasčio plokštė,
kurios λd≤0.035 W/(mK);
8.  Lauko palangė;
9.  Tvirtinimas atliekamas pagal medžiagų tiekėjo
     nurodymus;
10. Cokolio šilumos izoliacijos ir apdailos įrengimas,
     sprendinius žr. CK-01 lape;
11. Nuolydį formuojantis sluoksnis iš kietos
      mineralinės vatos ≥40 mm;
12. Šoninė difuzinė lango sandarinimo juosta;
13. Nepralaidi garui izoliacija;
14. Sandarinimo profiliuotis;
15. Elastinis hermetikas;
16. Kampinis tinklo apsauginis profiliuotis;
17. Lauko apdaila - akmens masės plytelės

PASTABOS:
1)  Langai montuojami buvusiose langų vietose;
2)  Rūsio langai montuojami tik su lauko palangėmis;
3)  Montuojant langus naudoti vidinę garo izoliacinę ir išorinę hidroizoliacinę juostas;
4)  Lauko palangės iš skardos dengtos poliesteriu. Po palangėmis būtina įrengti šilumos ir garo izoliaciją.

Lango nuolaja turi būti su pakankamu (ne mažiau 5%) nuolydžiu ir išsikišti nuo sienos 30-40 mm.
Būtina užsandarinti šilumos ir garso izoliaciją, esančią po nuolaja, nuo išorinių atmosferos veiksnių.
Išorinės palangės sujungimas su PVC rėmu sandarinimui naudoti savaime išsiplečiančią impregnuotą
sandarinimo tarpinę;

5)  Atliekama vidaus angokraščių apdaila juos tinkuojant, glaistant ir dažant du kartus akriliniais dažais;
6)  Atliekant langų montavimo darbus vadovautis patvirtintomis Rangovo statybos taisyklėmis;
7)  Cokolio šiltinimo konstrukcijjos degumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B-s3, d0;
8)  Vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorės įėjimo durys“ turi

būti naudojama tik turinčios techninį liudijimą (ETĮ) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos
sudėtinės termoizoliacinės sistemos;

9) Gaminių technines charakteristikas žiūrėti techninėse specifikacijose.
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DETALĖ ĮS-01 M1:10

20

1.  PVC lango rėmas;
2. Išsiplėčianti tarpinė;
3. Hidroizoliacija;
4. Tvirtinimo sraigtas;
5. Sandarinimo putos;
6. Garo izoliacija;
7. Sandarinimo putos;
8. Nauja PVC vidaus palangė;
9. Šilumą izoliuojanti tarpinė;
10. 30mm storio priešvėjinė mineralinė vata (λ≤0.033
W/(mK));
11. Cinkuotos skardos palangė, dengta poliesteriu
12. Išsiplėčianti tarpinė;

13. 200 mm storio mineralinės vatos plokštės (λ≤0.036
W/(mK));
14. 30 mm storio priešvėjinės mineralinės vatos
plokštės, (λ≤0.033 W/(mK));
15. Akmens masės plytelės;
16. Nuosvyra;
17. Papildomas sluoksnis ruloninės dangos;
18. Apatinė prilydoma ruloninė danga;
19. Viršutinė prilydoma ruloninė danga;

20.  Mineralinė vata, 50mm (λ≤0.038 W/(mK))
(stogelio viršus);
21. Išlyginamasis sluoksnis iš remontinio skiedinio;
22. Stogelio apdaila poliesteriu dengta skarda
23. Mineralinė vata, 30mm (λ≤0.038 W/(mK))
(stogelio apačia ir šonai)
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Detalė PR-01. 
Stogo šiltinimas ties parapetu, įrengiant vėdinamą  fasadą
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PASTABOS:
1) Kreipiančiųjų profilių ir konsolių jungimui naudojami tik nerūdijančio plieno A2 savigręžiai. Tarp sienos ir
    konsolės būtina įrengti termotarpines;
2) Vėdinamo oro tarpo storis turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, tačiau negali būti mažesnis už 25 mm;
3) Montuojant ventiliuojamą fasadą vadovautis  STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorės įėjimo

durys“ turi būti naudojama tik turinčios techninį liudijimą (ETĮ) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės
termoizoliacinės sistemos;

4) Priešvėjinė mineralinė vata - viena gaminio pusė dengta stiklo audiniu;
5) Plokštės tvirtinamos kniedėmis, dažytomis fasado spalva;
6) Laikantysis, pakabinamas karkasas, prie kurio tvirtinama apdaila, sudarytas iš nerūdijančio plieno kronšteinų,
    komplektuojamų su aliuminio profiliais. Nerūdijančio plieno kronšteinų ir aliuminio profilų jungties būdas,
    tvirtinimo žingsnis, varžtai ir jų skaičius parenkami pagal karkaso sistemos gamintojo ar tiekėjo nurodymus;
7) Kadangi parapeto aukštis yra mažiau kaip 600 mm nuo apšiltintos stogo dangos, įrengiama apsauginė tvorelė, ne
     mažiau kaip 600 mm aukščio nuo apšiltintos stogo dangos.
8) Gaminių technines charakteristikas žiūrėti techninėse specifikacijose.

1. 200 mm storio mineralinė vata, kurios λd≤0,036 (W/mK);
2. 30 mm storio priešvėjinė mineralinė vata, kurios λd≤0,033 (W/mK);
3. Oro tarpas, ≥ 25 mm ;
4. Mineralinės vatos bortelis;
5. Esama siena;
6. Parapeto apskardinimas cinkuota skarda dengta poliesteriu;
7. Akmens masės plytelės;
8. Mineralinė vata, 40 mm (λd≤0.038 W/(mK));
9. Esama hidroizoliacija. Pašalinamos šiukšlės ir nelygumai;
10. Nuolydį formuojantis sluoksnis(keramzitas);
11. Polistireninis putplastis EPS 80, 190mm (λd≤0.037 W/(mK));
12. Kieta mineralinė vata, 40 mm (λd≤0.038 W/(mK));
13. Apatinė prilydoma ruloninė danga;
14. Viršutinė prilydoma ruloninė danga;
15. Parapeto paaukštinimas mūrijant;
16. Tvirtinimo kaištis. Naudojami tvirtikliai be šalčio tiltelio;
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Detalė ST-01. Stogo apšiltinimo mazgas 0
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1. Viršutinė prilydoma ruloninė danga;
2. Apatinė prilydoma ruloninė danga;
3. 40 mm storio kietos mineralinės vatos plokštės, kurių λd≤0.038 (W/mK);
4. 190 mm storio polistireninio putplasčio EPS 80 plokštės, kurių λd≤0.037 (W/mK);
5. Nuolydį formuojantis sluoksnis - keramzitas;
6. Esama danga - ruberoidas (2 sl.).

6
5

PASTABOS:
1)  Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas, džiovinimas ir

priklijavimas naujos bituminės dangos);
2)  Stogai turi būti remontuojami taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių kaip

5 mm vandens balų;
3)  Šilumos izoliacijos plokštės klojamos šachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kitų atžvilgiu būtų

perslinkti mažiausiai 100 mm. Plokštės privalo būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie kitos;
4)  Apatinis sluoksnis bituminės ritininės dangos mechaniškai tvirtinamas į pagrindą, tvirtinimo elementais,

viršutinis sluoksnis klojamas ta pačia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir perklojant per
puse apatinio sluoksnio;

5)  Smeigės įgilinamos pagal esamą padėtį, pagal šilumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi
užtikrinti plokštės prispaudimą prie esamo pagrindo;

6)  Bituminių ir kitų mastikų atsparumaeratūrai turi būti ne mažesnis už 75°C;
7)  Stogas turi atitikti Broos tempf(t1) kategoriją.
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Detalė VK-01. 
Vėdinimo kaminėlio įrengimo mazgas
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PASTABOS:
1)  Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas, džiovinimas ir

priklijavimas naujos bituminės dangos);
2)  60 m² stogo plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis;
3)  Stogai turi būti suprojektuoti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių kaip 5 mm

vandens balų;
4)  Šilumos izoliacijos plokštės klojamos šachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kitų atžvilgiu būtų perslinkti

mažiausiai 100 mm. Plokštės privalo būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie kitos;
5)  Apatinis sluoksnis bituminės ritininės dangos mechaniškai tvirtinamas į pagrindą, tvirtinimo elementais,

viršutinis sluoksnis klojamas ta pačia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir perklojant per puse
apatinio sluoksnio;

6)  Smeigės įgilinamos pagal esamą padėtį, pagal šilumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi užtikrinti
plokštės prispaudimą prie esamo pagrindo;

7)  Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75°C;
8)  Stogas turi atitikti Broof(t1) kategoriją.

150 100 150100

1. Vėdinimo kaminėlis;
2. Užpildas (biri medžiaga arba pusiau kieta vata);
3. Papildomas hidroizoliacinės dangos sluoksnis;
4. Hermetikas (sandarinimui);
5. PVC vamzdis;
6, 7. Ritininė prilydomoji hidroizoliacija su
poliesterio pagrindu, 2 sluoksniai, viršutinis

su pabarstu, bendras sluoksnio storis - 7 mm,
8.  40 mm storio kietos mineralinės vatos plokštės, kurių
     λd≤0.038 (W/mK);
9.  190 mm storio polistireninio putplasčio EPS 80 plokštės,

kurių λd≤0.037 (W/mK);
10. Nuolydį formuojantis sluoksnis - keramzitas;
11. Esama hidroizoliacija. Pašalinamos šiukšlės ir nelygumai.
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Detalė VŠ-01. 
Stogo šiltinimas ties vėdinimo šachta
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PASTABOS:
1)  Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas, džiovinimas ir

priklijavimas naujos bituminės dangos);
2)  Apšiltinus stogą, oro ištraukimo angos aukštis nuo stogo dangos paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 600 mm.
3)  Vėdinimo šachtos papildomai apšiltinamos šilumos izoliacija, vėdinimo šachtų stogeliai apskardinami.
4)  Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi būti iš korozijai

atsparių medžiagų: cinkuoto plieno, titano cinko, nerūdijančio plieno, vario ar panašiai;
5)  Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75°C;
6)  Stogas turi atitikti Broof(t1) kategoriją.
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1. Esama stogo konstrukcija;
2. Mineralinė kieta vata, 40 mm (λd≤0.038 W/(mK));
3. Polistireninis putplastis EPS 80, 190mm (λd≤0.037 W/(mK));
4. Ritininė hidroizoliacija 2 sl.;
5. Nuosvyra;
6. Esama vėdinimo šachta;
7. Ritininė hidroizoliacija;
8. Skardos lankstinys;
9. Mineralinė kieta vata, 40 mm (λd≤0.038 W/(mK));
10. Skardos dengtos poliesteriu stogelis;
11. Vėdinimo šachtos paaukštinimas mūrijant.
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Detalė ĮL-01. 
Stogo šiltinimas ties įlaja
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PASTABOS:
1)  Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas, džiovinimas ir

priklijavimas naujos bituminės dangos);
2)  Senų įlajų pakeitimo naujomis darbai atliekami prieš naujos šiltinimo dangos įrengimą;
3)  Senos įlajos (kartu pašalinus jų jungiamąją dalį iki žemiau aukšto palubyje esančio lietaus nuotekų stovo)

keičiamos metalinėmis su perėjimu per stogo konstrukciją ir pasijungimu į lietaus nuotekų stovą. Taip pat
įrengiami plieniniai, korozijai atsparūs apsauginiai gaubtai/ dangteliai stogo paviršiuje;

4)  Stogai turi būti suprojektuoti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių kaip 5 mm
vandens balų;

5)  Šilumos izoliacijos plokštės klojamos šachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kitų atžvilgiu būtų perslinkti
mažiausiai 100 mm. Plokštės privalo būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie kitos;

6)  Apatinis sluoksnis bituminės ritininės dangos mechaniškai tvirtinamas į pagrindą, tvirtinimo elementais, viršutinis
sluoksnis klojamas ta pačia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir perklojant per pusę apatinio
sluoksnio;

7)  Smeigės įgilinamos pagal esamą padėtį, pagal šilumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi užtikrinti
plokštės prispaudimą prie esamo pagrindo;

8)  Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75°C;
9)  Stogas turi atitikti Broof(t1) kategoriją.

1. Papildomas hidroizoliacijos sluoksnis;
2, 3. Ritininė prilydomoji hidroizoliacija su poliesterio

pagrindu, 2 sluoksniai, viršutinis su pabarstu, bendras
sluoksnio storis - 7 mm;

4.     40 mm storio kietos mineralinės vatos plokštės,
        kurių λd≤0.038 (W/mK);
5.     Hermetikas (sandarinimui);
6.     Plieninė, korozijai atspari įlaja, keičiama iki pat stovo;
7.     Esamas lietaus nuotekų stovas;

8.   Plieninis, korozijai atsparus apsauginis gaubtelis/
      dangtelis;
9.   Smeigės šilumos izoliacijai tvirtinti be šalčio
      tiltelio, pagal šilumos izoliacijos gamintojo
      rekomendacijas;
10. 190 mm storio polistireninio putplasčio EPS 80

plokštės, kurių λd≤0.037 (W/mK);
11. Nuolydį formuojantis sluoksnis - keramzitas;
12. Esama hidroizoliacija. Pašalinamos šiukšlės ir

nelygumai;
13. Esama g/b perdangos plokštė.
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Detalė BL-01. 
Balkonų grindų ir turėklų sutvarkymo detalė
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Esama siena

Esamos durys

200 mm storio mineralinė vata,
kurios λd≤0,036 (W/mK)

Oro tarpas, ≥ 25 mm

30 mm storio priešvėjinė mineralinė
vata, kurios λd≤0,033 (W/mK)

Akmens masės plytelės

Apskardinimas

Esamas turėklas
Nerūdijančio plieno stačiakampis
profilis 60x30x2 mm

Esamas turėklas
Nerūdijančio plieno stačiakampis
profilis 30x30x2 mm Plokštės tvirtinimo detalė

Aliuminio kompozito plokštė

Apdaila - dekoratyvinis tinkas

Akmens masės
plytelės (R11)

Akmens masės
plytelės (R11)

Elastinga hidroizoliacija
CR 166

Vienkomponentis stambiagrūdis
taisomasis mišinys CD26

Sandarinamoji juosta CL 152

Ceresit CR90 Crystaliser sandarinimo
danga su kristalizavimusi

Smulkiagrūdis glaistas
betonui taisyti CD 24

Plokštės tvirtinimo detalė

PASTABOS:
1) Balkonų turėklų apdaila - aliuminio kompozito plokštės, matmenys 900x1500 mm (tarp esamo turėklo viršutinio
ir apatinio sudalinimo). Matmenis tikslinti vietoje.
2) Gaminių technines charakteristikas žiūrėti techninėse specifikacijose.
* Tikslinama pagal laikančiojo karkaso sistenmos tiekėjo nurodymus.
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Šilumos trasos alsuoklio atkėlimo schema 0
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1. Šiltinamasis sluoksnis su apdaila;
2. Pastato siena;
3. Atkeliamas alsuoklis;
4. Esami lauko šilumos tiekimo tinklai;
5. Esamas lauko šilumos tiekimo
    tinklų kanalas.

- +
2

VERTIKALUS PJŪVIS:

1

3

4 5

tie
s š

ilu
m

os
 ti

nk
la

is
 ši

lti
na

m
a 

ik
i v

am
zd

ži
o,

ki
tu

r i
ki

 p
am

at
o 

ap
ač

io
s



LAPAS LAPŲ

LAIDA

Kval.
patv. dok.

Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

0 2019 Statybos leidimui, konkursui

LT
Statytojas: Marijonų g.51-ojo namo savininkų
bendrija
Užsakovas: UAB „Panevėžio būstas"

UAB „Projektų ekspertai“,
Draugystės g. 19, 3 korp.,
341 kab., Kaunas, LT-51230

ExpertPro
UAB PROJEKT Ų EKSPERTAI

Daugiabučio gyvenamojo namo Marijonų g. 51, Panevėžys,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PE19-106-TDP-SA-

Arch. S. Šileikaitė

 PDV R.M.PreikšienėA 691
PV J.Dailydėnas39599

Detalė LK-01. 
Išlipimo liuko (angos) rekonstravimas
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PASTABOS:
1)  Skardos lankstiniai iš skardos dengtos poliesteriu, storis ≥ 0,5mm;
2)  Stogas turi atitikti Broof(t1) kategoriją;
3)  Kopėčios įrengiamos iš ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktų;
4)  Gaminių technines charakteristikas žiūrėti techninėse specifikacijose;
5) Liuko išlipinui ant stogo gaminio matmenis tikslinti vietoje.

1. 40 mm storio kietos mineralinės vatos plokštės, kurių λd≤0.038 (W/mK);
2. 190 mm storio polistireninio putplasčio EPS 80 plokštės, kurių λd≤0.037 (W/mK);
3. Akmens vatos bortelis;
4. Ritininė prilydomoji hidroizoliacija;
5. Papildomas ritininės hidroizoliacijos sluoksnis;
6. Liukas išlipimui ant stogo (1400x1200 mm, gaminys);
7. Skardos lankstinys;
8. Sandarinimo tarpinė;
9. Tvirtinimo detalė;
10. Metalinės stacionarios kopėčios, tvirtinamos į liuko angą;
11. Perdangos plokštė ir esamas apšiltinimas.

11

2

3

4

5

6

7

109867

Esama anga

>2
50

1


	3
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Pages from PE18-64-DP-SP (2019-06-12)
	R.M.Preikšienė_A691

	SK
	VN dalies atestatas
	LE dalies atestatas
	energetinio naudingumo

	breziniai
	Sheets and Views
	Layout2

	02
	2020-03-22(2)
	Daugiabutis
	02 Rūsio planas
	03 Rūsio lubų planas
	04 Pirmo aukšto planas
	05 Antro aukšto planas
	06 Trečio aukšto planas
	07 Ketvirto aukšto planas
	08 Penkto aukšto planas
	09 Stogo planas
	10 Pjūviai A-A, B-B
	11 Fasadai "A"-"C" ; "C"-"A"
	12 Fasadas "10"-"1"
	13 Fasadas "1"-"10"
	14 Langų žiniaraštis
	15 Durų žiniaraštis



	2020-03-22(2)
	2020-03-22(2)
	A.02 Elevations
	16 Dujų vamzdžio atkėlimo schema
	17 Panduso įrengimo schema



	18
	Sheets and Views
	Model


	19
	Sheets and Views
	Model


	20
	Sheets and Views
	Model


	21
	Sheets and Views
	Model


	22
	Sheets and Views
	Model


	23
	Sheets and Views
	Model


	24
	Sheets and Views
	Model


	25
	Sheets and Views
	Model


	26
	Sheets and Views
	Model


	27
	Sheets and Views
	Model


	28
	Sheets and Views
	Model


	29
	Sheets and Views
	Model


	30
	Sheets and Views
	Model


	31
	Sheets and Views
	Model


	32
	Sheets and Views
	Model



	3

