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PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  Titulinis lapas 1 lapas 
2. PE19-106-TDP-ŠV-PSŽ Projekto sudėties žiniaraštis 1 lapas 
3. PE19-106-TDP-ŠV-BSŽ Bylos sudėties žiniaraštis 1 lapas 
4. PE19-106-TDP-ŠV-AR Aiškinamasis raštas 7 lapai 
5. PE19-106-TDP-ŠV-TS Techninės specifikacijos 11 lapų 

6. PE19-106-TDP-ŠV-MŽ 
Sustambintas medžiagų, gaminių ir darbų 
žiniaraštis 

3 lapai 

 
PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Brėž. 

Nr. 

Lapo 

Nr. 
Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

01 1 O Rūsio planas su šildymo sistema, M1:100 1 lapas 
02 1 O Pirmo aukšto planas su šildymo sistema, M1:100 1 lapas 
03 1 O Antro-ketvirto aukšto planas su šildymo sistema, M1:100 1 lapas 
04 1 O Penkto aukšto planas su šildymo sistema, M1:100 1 lapas 
05 1 O Šildymo principinė schema 1 lapas 

 
 
Objekto  šildymo-vėdinimo dalis 
 
ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES, SUDERINTI SU UŽSAKOVU IR 
ATITINKA PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ 
 
PROJEKTO DALIES VADOVAS:                       T. MILIUS       2019 
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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. PE19-106-TDP-BD 0 Bendroji dalis   
2. PE19-106-TDP-SA  0 Architektūrinė dalis   
3. PE19-106-TDP-VN  0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis   
4. PE19-106-TDP-ŠV  0 Šildymo, vėdinimo dalis  
5. PE19-106-TDP-ŠP 0 Šilumos punkto dalis  
6. PE19-106-TDP-E 0 Elektrotechnikos dalis  
7. PE19-106-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  
8. PE19-106-TDP-KS  0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis   
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Projektas rengiamas vadovaujantis galiojančiais norminiais dokumentais: 
• STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“  
• STR 2.09.02:2005.   „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”. Galioja nuo 2015-03-27; 
• STR 2.01.02:2016 „ Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.  
• STR 1.04.04:2017   „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”; 
• LST  1516                „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai”; 
• 2011  m.  birželio  17  d.  LREM  įsakymu  Nr.  1-160  patvirtintos  „Šilumos  tiekimo  tinklų  

ir  šilumos  punktų įrengimo taisyklės“  
• 2010 m. spalio 25 d. LREM įsakymu Nr. 1-297 patvirtintos „Šilumos tiekimo ir vartojimo 

taisyklės“ pakeitimo 2017 m. gegužės 23 d. Nr. 1-138 
• 2011.01.17 PAGD įsak. 1-41 „Dėl visuomeninių pastatų gaisrinės saugos taisyklių 

patvirtinimo“. 
• LST   EN   14336:2004 „Pastatų   šildymo   sistemos.   Vandeninių   šildymo   sistemų   

įrengimas   ir   priėmimas eksploatuoti“ 
• LST  EN  12170:2006 Pastatų  šildymo  sistemos.  Eksploatavimo,  techninės  priežiūros  ir  

naudojimo  dokumentų rengimo procedūra. Šildymo sistemos, kurioms reikia kvalifikuoto 
operatoriaus. 

• STR  1.01.03:2017  „Statinių  klasifikavimas“. 
• 2010-12-07 PAGD įsak. Nr.1-338 „Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“. 
• HN 42:2009  Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų  mikroklimatas. 
• STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 
• Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės 2013 
•  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011) 
• LST EN 12828:2012+A1:2014 Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų 

projektavimas. 
• LST EN 13142:2013 Pastatų vėdinimas. Gyvenamųjų pastatų vėdinimo komponentai ir gaminiai. 

Reikalaujamosios ir pasirenkamosios eksploatacinės charakteristikos 
• STR 1.01.08:2002 „STATINIO STATYBOS RŪŠYS“ 
• STR 1.05.01:2017 
• STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ 
• STR 2.01.01(1):2005 „ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS „MECHANINIS 

ATSPARUMAS IR PASTOVUMAS“ 
• STR 2.01.03:1999 „STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ ŠILUMINIŲ TECHNINIŲ 

DYDŽIŲ DEKLARUOJAMOSIOS IR PROJEKTINĖS VERTĖS“ 
• STR 2.01.01(4):2008 „ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS „NAUDOJIMO SAUGA“  
• STR 2.01.01(5):2008 „ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS „APSAUGA NUO 

TRIUKŠMO“ 
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• STR 2.01.01(6):2008 „ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS „ENERGIJOS TAUPYMAS IR 
ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS“ 

•  HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamosiose, specialiosiose ir 
visuomeninėse patalpose“ 

•   RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 
• LST EN 12599:2001/AC:2005  
• LST EN 16798-1:2019 Pastatų energinis naudingumas. Pastatų vėdinimas 

 
Esamos šildymo sistemos būklė ir kiti dokumentai ir pateikti projekto BD dalyje ir investiciniame 

plane. 
Patalpų šilumos nuostolių, šildymo sistemos hidraulinio pasipriešinimo skaičiavimai atlikti pagal 

(STR 1.04.04:2017 8 priedo p. 21.1.2.3, 21.1.2.4).   
Projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, ir esminiams statinių 

reikalavimams. Sprendiniai suderinti su užsakovu. 
Šis projektas atliktas MS Office, Danfoss ir DraftSight kompiuterinėmis programomis. 
 

PAGRINDINIAI RODIKLIAI  

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Matavimo 
vienetai 

Kiekis Pastabos 

1. Skaičiuotini lauko oro parametrai šaltuoju metų 
laiku: temparatūra  

°C -25,0 RSN 156-94 
4.6 lentelė, B 
grupė 2. Skaičiuotini lauko oro parametrai šaltuoju metų 

laiku: entalpija 
kJ/kg -24,0 

3. Skaičiuotini lauko oro parametrai šiltuoju metų 
laiku: entalpija 

kJ/kg 53,1 RSN 156-94 
4.6 lentelė, B 
grupė 4. -      vidutinė      šildymo      sezono      oro  

temperatūra 
°C 0,1 

5. - šildymo sezono trukmė paros 221 RSN 156-94  
2.6 lentelė 

6. Patalpos oro parametrai (žiemą) °C +20 RSN 156-94  
2.6 lentelė 

7. Natūralaus vėdinimo sistemos skaičiuojama 
temperatūra 

°C 5,0 STR  
2.02.01:2004   
HN 42:2009 

8. Šilumos poreikis šildymui  kW 130  
9. Tiekiamo vandens radiatoriams parametrai °C 51°/40°  
10. Santykinė drėgmė žiemą (nekontroliuojama) % 35-65  
11. Santykinė drėgmė vasarą (nekontroliuojama) % 35-65  
12. Oro greitis  žiemą m/s 0,05-0,15  
13. Oro greitis vasarą m/s 0,15-0,25  
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Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose pastatuose bei jų aplinkoje: 

 
 

ŠILDYMAS 
 

Daugiabučio namo patalpos, yra nerenovuotos, ir mikroklimato parametrai neatitinka norminių 

teisės aktų reikalavimų. Esama šildymo sistema – vienvamzdė, apatinio paskirstymo, stovinė, kurios 

pagalba, negalima palaikyti patalpose norimos temperatūros, kadangi prie šildymo prietaisų, nėra 

sumontuota reguliavimo armatūra. Vamzdynų izoliacija susidėvėjusi, kai kur išvis jos nėra.  

Esami šildymo prietaisai butuose - ketiniai radiatoriai. Prie ketinių radiatorių sumontuoti trieigiai 

čiaupai. Šilumos šaltinis – šilumos punktas. 

Nuolant brangstanti šilumos energija priverčia naudotoją efektyviau naudoti šilumą, patalpų 

šildymui. Rengiant modernizavimo projektą, naujai montuojame magistralinius šildymo sistemos 

vamzdžius, stovai ir šildymo sistemos prietaisai lieka esami. Naujai montuojame armatūrą jų atjungimui 

ir reguliavimui, stovų išleidimui.  

Esama šildymo sistemos dalis demontuojama, išsaugojant medžiagas ir jas grąžinant Užsakovui. 

    Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai (pateikti architektų): 

• sienos k=0,18 W/m2K; 

• cokolis k=0,25 W/m2K; 

• stogas k=0,15 W/m2K; 

• langai k=1,30 W/m2K; 

• durys k=1,30 W/m2K; 

• grindys k=0,25 W/m2K. 

    

 Šilumos poreikiai apskaičiuojami: 

• atitvarų (stogo, grindų, sienų, langų) varžas; 

• infiltraciją; 

• šiluminius tiltelius; 

• šiluminius išsiskyrimus; 

• lauko oro temperatūrą šaltuoju laikotarpiu; 

• skaičiuojamos patalpos temperatūrą (patalpų temperatūros pateikiamos pastato aukštų planuose). 
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  Gyvenamojo pastato buto patalpų oro kiekio projektinės reikšmės paskaičiuojamos: Skaičiuojant 

šilumos poreikius dėl natūralaus patalpų vėdinimo buvo priimti vienam butui sekantys natūraliu būdu į 

patalpas pritekantys oro kiekiai, pagal LST EN 16798-1:2019: 

Kategorija 
Šalinamo oro kiekis, l/s patalpai 

Tiekiamo lauko oro 
kiekis, l/s 1 žmogui 

Virtuvė Vonia, tualetas Gyvenamosios patalpos 

  IEQ II 25 10 7 

  Patalpų šilumos nuostolių, šildymo sistemos hidraulinio pasipriešinimo skaičiavimai atlikti pagal 

(STR 1.04.04:2017 8 priedo p. 21.1.2.3, 21.1.2.4).   

Modernizuojamo pastato šildymo sistemos projektas atliktas įvertinant modernizuotą architektūrinę 

– statybinę dalį, pastato šilumines, konstrukcijų medžiagas, klimatinius aplinkos veiksnius bei remiantis 

Lietuvoje galiojančiais statybos reglamentais bei taisyklėmis. Modernizuojant šį pastatą numatoma atlikti 

langų pakeitimo bei fasado ir stogo apšiltinimo darbus. Taip pat keičiama šildymo sistema. 

 
Pagrindiniai projekto dalies techniniai rodikliai 

 
Šilumos poreikių lentelė 

Šildomas plotas, 

m2 

Sk. lauko oro 

temp., °C 

Šilumos poreikis šildymui, kW 

Prieš atnaujinimą 

(modernizavimą) 

Po atnaujinimo 

(modernizavimo) 

258 130 

1152 -25 
Šilumos poreikis karšto vandens ruošimui, kW 

185 320 

 Metinis šilumos poreikis šildymui prieš modernizavimą 543 MWh 

 Metinis šilumos poreikis šildymui              273 MWh; 

 Metinis šilumos poreikis karšto vandens ruošimui 685 MWh; 

 Skaičiuojamosios temperatūros šildymo sistemose 51/40 ºC; 

 Šildymo trukmė                                                               221 dienos 

 Šilumos šaltinis šildymo sistemai                         šilumos mazgas. 

 Slėgio nuostoliai                                                               85 kPa 

 Statinis slėgis                                                                    2,0 Bar 

 Didžiausias eksplotacinis slėgis, Ps                                  4 Bar 

 Bandymo slėgis                                                                 5,2 Bar 

 Didžiausia eksplotacinė temperatūra Ts                            90 ºC; 
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 Šildymo sistemos cirkuliacinis debitas                             4,0 m3/h 

 Sistemos tūris                                                                    1,8 m3 

 

        Ryšium su bendrastatybinių darbų sumažinimu gyvenamosiose patalpose visi esami stovai yra 

nekeičiami, o paliekami esami, sumontuojami apvadai su sumažintu diametro ribotuvu. 

Atlikti šilumos nuostolių skaičiavimai, taip pat šildymo sistemos hidrauliniai skaičiavimai.  

  

 Skaičiuojamos temperatūros šildymo sistemoje: 

  Prieš atnaujinimą (modernizavimą) (T11/T21)     95/70°C 

  Po atnaujinimo (modernizavimo) (T11/T21)        51/40°C (koreguoti pagal poreikį) 

 Pasiektas skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas pagal Investicinį planą “B“ klasė. 

Pastato šilumos punktas modernizuojamas, žiūr ŠP dalį. 

Pagal investicinį projektą, paliekami esami šildymo sistemos radiatoriai ir stovai. Radiatoriai ir 

stovai yra praplaunami 2 kartus. Vamzdynai turi būti sumontuoti, pagal visus Lietuvoje galiojančius 

teisės aktus, reglamentus ir normas. Visų šildymo sistemos elementų išdėstymas, bei gabaritai 

informaciniai – tikslinti vietoje. 

 Sumontuojami apvadai su sumažintu diametro ribotuvu, pagal nurodyta schemą: 

  

Magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai ir stovai suprojektuoti iš plieninių vamzdžių, izoliuotų 

šilumos izoliacija. Visi vamzdynai - klojami atvirai, ne pogrindžio kanaluose. Horizontalūs magistraliniai 

vamzdynai suprojektuoti rūsyje palubėje, vertikalūs – prie pastato vidinių sienų. Magistralėse ant 

kiekvieno stovo ir išsišakojimo projektuojama automatinė balansavimo ir atjungimo armatūra. 

Aukščiausiuose sistemos taškuose suprojektuoti nuorintojai, žemiausiuose – vandens išleidėjai. Visi 

magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai montuojami su nuolydžiu, ne mažesniu, kaip 0,002 šilumos 

punkto link.  
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Vamzdynams kertant perdenginius ir kitas statybines konstrukcijas, jie montuojami futliaruose. 

Šildymo sistemos stovų subalansavimui numatomi automatiniai balansiniai ventiliai su slėgio perkričio 

galimybe 5-25kPa. Visi automatiniai balansiniai vožtuvai, turi turėti srauto matavimo jungtis ir galimybę, 

juos balansuoti su srauto matavimo prietaisais. Vamzdynuose armatūros įrengimo vietose, jei pastarieji 

bus uždengiami apdailinėmis konstrukcijomis, tai pastarosiose turi būti įrengtos revizinės durelės 

aptarnavimui. 

 Visi šildymo sistemos vamzdynai, kurie eina pro nešildomas patalpas izoliuojami šilumine 

izoliacija. Izoliacijos šilumos laidumo koeficentas ne mažiau 0,037 W/mK, izoliacijos klasė 4, 

eksplotacinis parametras I=954720000. 

 Sumontavus sistemas, atliekamas vamzdynų hidraulinis praplovimas, reguliavimas,  hidraulinis, 

bei šiluminis išbandymas. 

 

2.VĖDINIMAS 

2.1. Esama padėtis  

Esama vėdinimo sistema – natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas į patalpas vyksta per varstomus 

langus ir duris, oro ištraukimas – per vertikalius vėdinimo kanalus.   

 

2.2. Projektiniai sprendiniai  

Numatomas esamų natūralaus vėdinimo kanalų pravalymas ir dezinfekavimas, kad kanalo 

skerspjūvis būtų pakankamas reikiamo oro kiekio pasišalinimui ir trauka neapsigręžtų. Trauka apsigręžti 

gali ir dėl per mažo natūralaus vėdinimo kanalų aukščio virš stogo dangos. Todėl oro išmetimo kaminėliai 

turi būti pakeliami, kad kanalų išvadai virš papildomai apšiltinto stogo dangos būtų ne žemiau kaip 600 

mm (atstumas nuo parapeto viršaus iki vėdinimo angos turi būti ne mažesnis kaip 300 mm). Virš 

vėdinimo šachtų įrengiami stogeliai (žiūr. architektūrinėje – konstrukcinėje dalyje dalyje). Virtuvių ir san. 

mazgų patalpose esamos vėdinimo, grotelės pakeičiamos naujomis 100x200 vėdinimo grotelėmis. 

Kad vyktų natūralus vėdinimas, oras į patalpas turi patekti. Numatyta pakeisti susidėvėjusius ir 

kiaurus langus - naujais, sandariais, todėl patalpoje neatsiras drėgmės.  

 
BENDRI NURODYMAI 

 

Projektą žiūrėti kompleksiškai, kiekviena ŠV projekto dalis papildo viena kitą.  

Pastaba: visi projektiniai sprendimai, medžiagų kiekiai, šilumos poreikiai atitinka pirminį patalpų 

bei išorinių pastato atitvarų  planavimą. Keičiantis patalpų išplanavimui, paskirčiai, išorinių atitvarų 



UAB „Projektų ekspertai“ 

 
 

Dokumento žymuo 
PE19-106-TDP-ŠV-AR 

Lapas Lapų Laida 
7 7 0 

 
 

konstrukcijai bei išdėstymui sprendimai bei kiekiai gali keistis. Tai sprendžiama vietoje darbų vykdymo 

metu. 

Vykdant projektavimo darbus, nebuvo įmanoma patekti į visas patalpas ir pilnai įvertinti esamą 

šildymo sistemą. Todėl darbų vykdymo metu radus esminių neatitikimų su projekto sprendiniais, būtina 

atlikti patikslinimus pagal esamą padėtį. Tai sprendžiama vietoje darbų vykdymo metu suderinus su 

projekto autoriumi. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

ŠILDYMAS 
 

1.1. UŽDAROMOJI ARMATŪRA 
        Rangovas turi patiekti ir sumontuoti armatūrą taip, kaip nurodyta brėžiniuose. Ji turi būti sumontuota 
taip, kad sistema patikimai veiktų, būtų patogu ją aptarnauti, stebėti ir kontroliuoti jos darbą ir atlikti 
remontą.  

    Uždaromoji armatūra vamzdynams, kurių skersmuo  50 mm – movinė.. Ant visos naudojamos 
armatūros korpusų  turi  būti  gamintojo  pavadinimas  arba  prekinis  ženklas,  skersmuo,  slėgis.  Ženklai  
gali  būti  išlieti gaminant gaminį, įspausti arba įkirsti. Armatūros neturinčios skiriamųjų ženklų turi būti 
atsisakyta.  

    Uždaromoji  ir  balansavimo  armatūra  turi  atitikti:  LST  EN  593:2018;  LST  EN  1984:2010;  
LST  EN 12288:2010;  LST  EN  13547:2014;  LST  EN  13709:2010;  srieginėms  jungtims  LST  EN  
ISO  228-1:2003 ir LST EN 16722:2016, LST EN 10226-2:2005, LST EN 215:2004/A1:2006. 
 
UŽDAROMIEJI VENTILIAI 

Taikymas - uždaromoji armatūra, kurios skersmuo ≤50 mm; 
Maksimalus eksplotacinis slėgis 4.0 bar, maksimali eksplotacinė temperatūra – 90 ºC. 
Medžiaga - Bronza arba DZR vario lydiniai. 
Galai - srieginiai arba kompresiniai fitingai, atitinkantys vamzdynus. 
Rutulys - chromuotas arba nikeliuotas. PTFE lizdo ir koto riebokšliai. 
Kotas - nerūdijantis plienas.  

         Veikimas - patiektinas su prailgintu kotu, tinkamas eksploatacijai izoliuotose vamzdynuose.  
 

   VANDENS IŠLEIDIMO ĮTAISAS 
Vandens išleidimo įtaisas susideda iš rutulinio ventilio ir vamzdyno. Iš atskirų šildymo sistemos 

vamzdynų vanduo išleidžiamas ir trišakio su kamščiu pagalba. 
Reikalingą vandens išleidimo priemonių skaičių įvertina rangovas.  Maksimalus eksplotacinis slėgis 

4.0 Bar. Maksimali eksplotacinė temperatūra 90°C. 
 

APVADO SUSIAURINIMAS (RTD-BR) 
Apvado susiaurinimas (ribotuvas) turi sumažinti srautą apvade, nukreipdamas reikiamą vandens 

kiekį, turintį pratekėti per radiatorių. 
Maksimalus eksplotacinis slėgis 4.0 Bar. 
Maksimali eksplotacinė temperatūra 90°C. 

 
1.2 AUTOMATINIO BALANSAVIMO - REGULIAVIMO VENTILIAI DN10-250 (AB-QM)  
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Automatinio balansavimo – reguliavimo ventilis - tai nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei 
reguliavimo ventilis. Nuo slėgio nepriklausomą balansinį reguliavimo ventilį sudaro tolygaus valdymo 
ventilis ir integruotas slėgio reguliatorius su membrana. Ventilis gali būti naudojamas kaip automatinis 
srauto ribotuvas.  

Ventilis turi būti su mechanizmu, kuris reguliuotų srautą nuo 100% iki 0% maksimalaus srauto. 
Ventilis turi automatiškai palaikyti nustatytą srautą cirkuliaciniam slėgiui kintant iki 400 (600) kPa. 
Minimalus galimas nustatytas srautas naudojant tolygaus valdymo pavaras – 30 l/val.  

Uždarymo funkcija su nustatymo mechanizmu diametrams DN10-32, o DN40-250 uždarymo 
funkcija atskirta nuo reguliavimo mechanizmo. 

Ventilio įtaka turi būti 1, esant bet kokiam nustatymui, ventilio charakteristika neturi kisti. 
Reguliuojant pavaros nustatymus, bet kokio dydžio ir esant bet kokiam nustatymui, reguliavimo ventilis 
turi turėti galimybę pakeisti tiesinę charakteristiką atitinkama logaritmine charakteristika.  

Diametrams DN10-32 turi būti galimybė naudoti tiesioginio veikimo termostatinį elementą srauto 
temperatūros valdymui. 

Minimalus reikalingas slėgių skirtumas vožtuvo veikimui užtikrinti: DN10-20 – 16 kPa, DN25-32 – 
20 kPa ir DN40-250 – 30 kPa.  

Maksimalus eksplotacinis slėgis 4.0 Bar. 
Maksimali eksplotacinė temperatūra 90°C. 
DN 10-250 vožtuvai turi turėti matavimo taškus srautui patikrinti ar cirkuliacinio siurblio darbui 

optimizuoti.  
 

Rankinis balansavimo vožtuvas DN15-50 (MSV-BD) 
Rankinis balansavimo vožtuvas skirtas srautui balansuoti.  
Tinkantis termofikacinio ir geriamo vandens sistemoms.  
Balansavimo vožtuvas turi būti su nuimama rankena, drenavimo atvamzdžiu srautui užpildyti ir 

išleisti prieš ir už balansinio vožtuvo.  
Skaitmeninė nustatymo skalė matoma iš įvairių pusių.  
Balansavimo ir uždarymo funkcijos vykdomos atskiru vožtuvu.  
Srauto uždarymui yra integruotas rutulinis uždarymo vožtuvas, užtikrinantis 100% sandarumą. 

Paklaida ne daugiau 8%, kai balansavimo vožtuvas atidarytas 25%. DN15-20 su vidiniu/išoriniu sriegiu. 
DN15-50 su vidiniu sriegiu.  

Maksimali eksplotacinė temperatūra 90°C. Darbinė reguliavimo zona nuo 10 iki 100% Kvs vertės. 
Korpusas pagamintas iš DZR žalvario, rutulys iš chromuoto žalvario, sandarinimo žiedai iš EPDM 
gumos. Maksimalus eksplotacinis slėgis 4.0 Bar. 
 

 
1.3. AUTOMATINIAI  NUORINTOJAI 

Nuorinimo įtaisas turi būti 15 mm skersmens. Jo ruošinys susideda iš rutulinio ventilio ir 300 ÷ 500 
mm ilgio vamzdyno. Aukščiausiose šildymo sistemos taškuose susikaupusio oro išleidimui montuojamas 
automatinis, žalvarinis nuorintojas, kurio Maksimalus eksplotacinis slėgis 4.0 Bar, Maksimali 
eksplotacinė temperatūra 90°C. 

Radiatoriuose ir konvektoriuose yra įmontuoti nuorinimo kraneliai. 
Reikalingą oro išleidimo priemonių skaičių įvertina rangovas. 

 
1.5.  VAMZDYNAI 

Brėžiniai pateikia bendrą vamzdynų išdėstymą, tačiau nenurodo fasoninių detalių ir atšakų, kurių 
gali prireikti jungiant vamzdžius prie įrengimų. Reikalingos fasoninės dalys turi būti pateiktos be 
papildomų kaštų.  
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Vamzdynai turi būti pagaminti pagal LST EN 10255+A1:2007 „Nelegiruotojo plieno vamzdžiai, 
tinkami suvirinimui ir sriegimui arba analogišką standartą. Jų paviršiai turi būti gruntuoti gamykloje. 
Vamzdynai žymimi pagal susitarimą užsakyme dažytu ar štampuotu ženklu. Jų galai turi būti nupjauti 
statmenai, nuvalyti nuo atplaišų ir uždengti aklėmis. 

Vamzdynai tiekiami siuntomis, su kokybę liudijančiais dokumentais, be to turi būti pateikti 
medžiagos sertifikatai. Vamzdynų siuntas priima rangovas ir atsako už kokybę. Plieninių vamzdžių 
alkūnės ir perėjimai turi būti pagaminti iš tos pačios  plieno markės kaip pagrindiniai vamzdynai, 
padengti gruntuote. Šildymo sistemai turi būti naudojami plieniniai vamzdžiai, kurių sienelės storis ne 
mažesnis kaip 2 mm. 

Tiekėjas privalo pateikti numatomų panaudoti vamzdžių technines sąlygas, kokybę liudijančius 
dokumentus, kuriuose turi būti atžymos apie atliktus bandymus ir rezultatus, techninės priežiūros 
vadovui patvirtinti 

 
1.5.1 Plieninių vamzdžių techninės charakteristikos ir reikalavimai 

Vamzdžiai gaminami iš bendros paskirties anglinio plieno, kurio mechaninės savybės tokios: 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Plieno markė 
 

S195T 
2 Plieno mechaninės savybės:  
 stiprumo riba 38-50 kg/mm2 
 takumo riba 21-30 kg/mm2 
 pailgėjimo koeficientas As ≥ 17% 

3 Vamzdžio režimas:  
 maksimalus eksplotacinis slėgis Ps = 4 Bar 
 maksimali eksplotacinė temperatūra Ts = 90 oC 

4 Vamzdžio sienelės storis:  
5 Vamzdžio sienelės storis: ne > 2,0mm 

6 Paviršiaus apsauga 
nudažytas apsauginiais dažais 

arba gamintojo patvirtintu būdu 
 

 

Vamzdžių dydžio tolerancija  

Savybė Tolerancija 

Išoriniai matmenys + 1 %, bet ne mažiau ± 0,5 mm 

Sienelės storis t<3 mm; +0,3 mm; -0,25 mm; t=3,5 mm; +0,45 mm; -0,35 

mm 

Ilgis Pagal susitarimą su gamintoju +20 mm 

Tiesumas Nukrypimas ne didesnis kaip 0,2 % vamzdžio ilgio  

Apvalumas Ovalumas ne daugiau 2 %, mažiausiai 1,0 mm 

 
Vamzdynų dydžiai ir mechaninės savybės 
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Išorinis diametras Sienelės  Plieno 

rūšis  

Tempimo Takumo Pailgėjimo Medžiagos 

 DN D storis Mas

ė 

arba 

standartas 

įtempima

s 

riba koef. sertifikatas 

  mm mm kg/m   N/mm² N/mm²   

            

 15 18 2,0 0,76 Bendros      

Suvirinta 25 32 2,5 1,80     

paskirties 

    

Išilginė 32 38 2,5 2,19      anglinis    Pagal 

Siūlė 40 45 2,5 2,62      

plienas 

 225 340-

470 

24 susitarmą 

 50 57 3,0 4,0     susitarmą 

 70 76 3,5 8,0      gamintoju 

 80 89 3,5 6,36       

 10

0 

10

8 

3,5 9,02       

 
Fasoninės dalys 

Fasoninių dalių, trišakių, alkūnių, aklių ir t.t., skersmenys priderinami prie montuojamų 
vamzdynų.  
Fasoninės dalys turi būti pagamintos iš tos pačios plieno markės kaip ir vamzdynai į kuriuos jos 
įvirinamos. Posūkiuose taikytinos alkūnės, kurių lenkimo spindulys ne mažesnis už 1.5, nebent nurodyta 
kitaip. Vamzdynų susiaurėjimo ir išplatėjimo vietose taikytini ekscentriniai perėjimai neviršijantys 30º 
laipsnių plėtimosi kampo. 

 
1.5.2 Fasoninės dalys 

Fasoninių dalių, trišakių, alkūnių, aklių ir t.t., skersmenys priderinami prie montuojamų 
vamzdynų.  
Fasoninės dalys turi būti pagamintos iš tos pačios plieno markės kaip ir vamzdynai į kuriuos jos 
įvirinamos. Posūkiuose taikytinos alkūnės, kurių lenkimo spindulys ne mažesnis už 1.5, nebent nurodyta 
kitaip. Vamzdynų susiaurėjimo ir išplatėjimo vietose taikytini ekscentriniai perėjimai neviršijantys 30º 
laipsnių plėtimosi kampo. 
 

Vietoje gaminamos fasoninės dalys 
Naudotinos tik nesant standartinių gaminių ir gavus techninės priežiūros inžinieriaus leidimą. 

Gaminant alkūnes lenkimo būdu, vamzdžių skersmens ovališkumas neturi viršyti 10%. 
Srieginiai sujungimai 

• Vamzdžių sriegiai 
Alyvos ir sandarintojai 

• Alyva ir grafitas arba kitas, eksploatacinėm sąlygom tinkamas junginys. 
Plieninės fasoninės dalys 

• 50 mm ir mažesnės 
• Movinės arba virinamos jungtys 
• Sąvaržos ir laikikliai, plieniniai vamzdynai 

Laikiklis turi būti su gumos intarpu, jeigu pastarasis ir vamzdynas yra pagamintas iš skirtingų 
metalų. 
Nejudamos atramos turi būti padengtos antikorozine danga. 
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1.5.3. Suvirinimas 
Suvirinimo  kontrolės  procedūroms  turi  būti  paruošti  suvirinimo  procedūrų  aprašai.  Aprašai  
ruošiami  ir tvirtinami  vadovaujantis  LST  EN  ISO  15607:2004  “Metalinių  medžiagų  suvirinimo  
procedūrų  aprašas  ir tvirtinimas “.  
    Prieš virinant, visi  vamzdžiai ir armatūra turi būti teisingai paruošti ir sustatyti. Vamzdžių  galai turi 
būti stačiai nupjauti, švarūs ir su nuožulomis. Suvirinimo praėjimų kiekis turi būti toks, koks reikalingas 
pagal slėgį, kuris bus tame vamzdyne. Trišakiai, atsišakojimai ir kitos fasoninės detalės turi būti su 
„švelniais“ perėjimais  ir  pastatytos  taip,  kad  nesumažintų  nurodyto  pagrindinio  vamzdžio  ar  
atsišakojimo  kiaurymės skersmens.  
    Visų  suvirinimo  siūlių  metalas  turi  pilnai  susilydyti  su  vamzdžių  metalu.  Siūlėse  neturi  būti  
šlakų  ir nuodegų, jų storis negali būti mažesnis už vamzdžio sienelės storį.  
    Suvirintų  ir  kitokių  vamzdynų  sujungimų  sandarumą  ir  stiprumą  būtina  patikrinti  atliekant  
hidraulinį bandymą.  
 
1.5.4. Vamzdžių įvorės  
    Vamzdžių įvorės turi būti ten, kur vamzdžiai kerta sienas, pertvaras ar perdangas.  
    Įvorės turi būti pagamintos iš tos pačios  medžiagos kaip ir vamzdis. Įvorės  vidinis skersmuo turi 
būti ne mažiau kaip 15 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, jeigu nenurodyta kitaip.  
    Kur  vamzdžiai  praeina  pro  konstrukcines  grindis  ir  ugniasienes,  turi  būti  naudojamos  
specialios  ugnies nepraleidžiančios tarpinės.  
    Angų  užpildų  atsparumas  ugniai  parenkamas  pagal  “Gaisrinės  saugos  pagrindiniai  
reikalavimai“  p.59,  3 lentelę, atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvaros atsparumą ugniai ir jos kriterijus.   
    LST EN 1366-3:2009 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų 
sandarinimo priemonės“.  
    Perėjimuose per grindis „šlapio“ tipo patalpose įvorės turi baigtis 100 mm virš grindų lygio. 
Patalpose su viniline grindų danga – dangos kraštas turi būti užriestas prie įvorės.  
    Tarpelis tarp vamzdžio ir įvorės turi būti užsandarintas elastinga mastika. 
 
1.5.5. Vamzdynų antikorozinis padengimas ir valymas  
    Vamzdžių paviršiai valomi mechaniškai po to padengiami rūdžių surišėju.  
    Vamzdžių paviršiai, kurie neturi gamyklinės gruntuotės, turi būti nuvalyti ir padengti gruntuote.  
    Paruošti vamzdynai dengiami dviem antikorozinės dangos sluoksniais. Antikorozinė danga turi būti 
atspari temperatūrai iki +90°C.  
    Plieninio  pagrindo  paruošimas  prieš  dengiant  dažais  LST  EN  ISO  8504-1:2002  „Plieninio  
pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. Paviršiaus paruošimo metodai. 
1 dalis“.  
    LST  EN  ISO  12944-1:2018  „Dažai  ir  lakai.  Plieninių  konstrukcijų  apsauga  nuo  korozijos  
apsauginėmis dažų sistemomis. 1 dalis“  
    Aplinkos  korozijos  kategorija  C2,  C3  pagal  LST  EN  ISO  12944-2:2018.  „Dažai  ir  lakai.  
Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 2 dalis. Aplinkos 
klasifikavimas“.  
    Paviršiaus  korozijos  laipsnį  nustatomas  ir  paviršiaus  paruošimas  atliekamas  pagal  LST  EN  
ISO  8501-3:2007 „Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. 
Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas“ 1-4 dalys. Reikalavimai paviršiaus paruošimui pagal LST EN 
ISO 12944-4:2018, antikorozinio padengimo darbams reikalavimai pagal LST EN ISO 12944-7: 2018. 
 
1.5.6 . Plieninių vamzdžių temperatūrinis pailgėjimas  
    Visos  vamzdyno  dalys  turi  būti  sumontuotos  taip,  kad  vamzdžiai  galėtų  plėstis  ir  trauktis,  
nesukeldami įtempimų.  
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    Jei  įmanoma,  temperatūrinis  pailgėjimas  turi  būti  kompensuojamas  natūraliais  vamzdynų  
pasislinkimais ašine kryptimi.  
    Vamzdynai turi būti tvirtinami ant nejudamų atramų su apkrovas išlaikančiomis apkabomis. 

1.5.7 ŽENKLINIMAS 
     Įrengimai ir armatūra žymima etiketėmis, nurodant pagrindinius techninius duomenis 
(nustatymas, apkrova (W) ir srautas (l/h).  
    Žymėjimai turi atitikti šilumos punkto eksploatacinę schemą.  
    Ant  izoliuotų  vamzdynų  paviršių  užnešami  skiriamieji  ženklai  pagal  vamzdynų  paskirtį  ir  
rodyklės rodančios tekėjimo kryptį, vadovaujantis galiojančiais normatyvais.  
    Ženklinimas  atliekamas  pagal  „Vandens  garo  ir  perkaitinto  vandens  vamzdynų  įrengimo  ir  
saugaus eksploatavimo taisyklių“ V skyrių 3 priedą.  
    Ant vamzdynų rašomi tokie užrašai:  
    Kai  vardinis  skersmuo  mažesnis  nei  DN150,  žiedinio  ženklo  juostos  plotis  turi  būti  50  mm;  
rodyklės ženklinimo juosta ne trumpesnė kaip 150 mm;  
    Tiekimas į šildymo, šilumos tiekimo sistemą šilumnešis vanduo ženklinamas geltona rodykle žaliame 
lauke su vienu geltonu žiedu;  
    Grąžinamas  iš  šildymo,  šilumos  tiekimo  sistemos  šilumnešis  vanduo  ženklinamas  rudos  
spalvos  rodykle žaliame lauke su vienu rudu žiedu. 

1.6 VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA 
Vamzdynų šiluminis izoliavimas  
    Vamzdynų   šilumos   izoliacija   turi   būti   tvirta,   atspari   įvairiam   išoriniams   poveikiui,   

chemiškai   ir mechaniškai stabili, nedegi.  
    Armatūrą reikia izoliuoti taip, kad izoliaciją būtų galima nuimti jos nesuardant. 
   Šilumos  izoliacijai  montuoti  turi  būti  naudojami  specialiai  pagaminti  izoliaciniai  gaminiai  

(kevalai, dembliai) ir detalės jiems tvirtinti.  
    Šilumos  izoliuojamosios  konstrukcijos  pagrindinės  sudedamosios  dalys:  šilumos  izoliacijos  

sluoksnis, standinimo ir tvirtinimo detalės, šilumos izoliacijos sluoksnio apsauginė danga.  
    Šilumos  izoliuojamųjų  medžiagų  ir  gaminių  iš  jų  izoliuojami  paviršiai  turi  būti  padengti  

patikima apsaugine danga, neleidžiančia iš šių medžiagų ir gaminių kilti dulkėms ir joms patekti į 
aplinką.  
    Neleidžiama  šilumos  izoliuojamosiose  konstrukcijose  naudoti  medžiagų  ir  gaminių,  kurių  

sudėtyje  yra asbesto.  
    Šilumos   izoliuojamoji  konstrukcija  turi  būti  tokia,  kad   izoliuojamoji   medžiaga  

nesideformuotų  ir nenuslystų nuo paviršiaus.  
    Šilumos izoliacijos dangai draudžiama naudoti drėgmę sugeriančias medžiagas.  
    Izoliuoti  paviršiai  dengiami  armuotos  folijos  danga.  Kiekvienas  vamzdis  turi  būti  izoliuotas  

atskirai  ir gretimi vamzdžiais neturi būti sujungti į bendrą izoliacijos dangą.  
    Vamzdynas turi būti sumontuotas taip, kad jį būtų galima padengti tokia šilumos izoliacija ir tokiu 

storiu, kaip numatyta projekte.  
    Prieš atliekant vamzdynų šilumos izoliavimo darbus, vamzdynai turi būti pagal galiojančius 

reikalavimus išbandyti, padengti antikorozine danga.  
    Dėl  vamzdynų  paruošimo  šilumos  izoliavimo  darbams  atlikti  rezultatų  turi  būti  surašytas  

paslėptų  darbų aktas.  
    Vamzdynų  šilumos  izoliacija  turi  būti  įrengta  taip,  kad  vykstant  temperatūrų  pokyčiams,  

joje  neatsirastų plyšių ar įtrūkių.  
    Vamzdžiuose  įmontuota  reguliavimo  ir  uždaromoji  armatūra  bei  kiti  įrenginiai  turi  būti  

izoliuojami nuimamosiomis  šilumą  izoliuojančiomis  konstrukcijomis,  kurių  šiluminė  varža  būtų  ne  
mažesnė  už gretimų vamzdžių šilumos izoliacijos šiluminę varžą.  
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    Jeigu  šilumos  izoliacija  izoliuoti  vamzdynai  uždengiami  (pvz.,  nepereinamuosiuose  
kanaluose),  prieš  tai turi būti surašomas paslėptų darbų aktas.  
    Kiekviena į objektą pristatyta pakuotė ar standartinis izoliacijos ar priedų konteineris turi būti 

pažymėtos gamintojo  antspaudu  arba  ant  jų  turi  būti  pritvirtinta  lentelė  su  gamintojo  pavadinimui  
bei  medžiagos aprašymu.  
    Visi darbai turi būti atliekami pagal taisyklių, STR ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas;   
 

Izoliavimui naudojami izoliaciniai kevalai, kurių kokybę: 
šilumos laidumo koeficientas  λ = 0,037 W/m·ºK,  

              temperatūra                              t = 90 ºC;  
• vandens sugėrimas %,   kai t = 23 ºC, po 7 parų      1,01 %;  

                                                              kai t = 23 ºC, po 28 parų    1,06 %;  
• senėjimas    nepastebimas prie 100 ºC;  
• cheminis atsparumas     labai didelis.  
• Izolianto indeksas, min. 130; 
• Klasė                                 A1 

 
Visų izoliacinių medžiagų sandūros turi būti tinkamai sujungtos.  
Izoliacijos   klijavimui   naudojami   greitai   džiūstantys   kontaktiniai   klijai   ir   lipni   izoliacinė   

juosta   kevalų sujungimams, sunkiai prieinamų vietų , uždaromosios armatūros izoliacijai sutvirtinti.  
Standartiniai juostos išmatavimai: storis 3 mm, plotis 5 mm, rulone 10 m. 

 
Pagal standarto LST EN 12828 nuostatas, izoliacijos klasė 4, minimalūs izoliacijos storiai: 

 
 

Vamzdžio 
skersmuo 
DN 

Izoliacijos min. 
storis, mm, 

 

20 30  
25 30 

 
32 30 

 
40 40 

 
50 50 

 
65 50 

 
80 60  
100 60  
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1.7  ŠILDYMO SISTEMOS MONTAVIMAS 
 Šildymo sistemoms turi būti panaudoti plieniniai  vamzdžiai, sujungti virinant. Vamzdynų galai 
turi būti nupjauti stačiu kampu, leistinas nuolydis daugiau 2°. Vamzdynų skersmenų ribinės nuokrypos 
neturi viršyti : 

- išoriniams skersmenims iki 40 mm imtinai ± 0,4 - 0,5 mm; 
- išoriniams skersmenims virš 40 mm imtinai ± 0,8 -1,0 mm; 
Vamzdynų alkūnės gaminamos lenkimo būdu arba montuojamos fasoninės dalys. Minimalus 

lenkimo spindulys - 1,5  sąlyginio vamzdžio skersmens. Gaminant alkūnes lenkimo būdu, vamzdžių 
skersmens ovališkumas neturi viršyti 10%. Vamzdynai, detalės ir mazgai turi būti sujungti virinant. 
Sistemų vertikalūs vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalės daugiau nei 2 mm suminio nuokrypio 
patalpoje. 

Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgų ir atramų pagalba. Galima naudoti specialios 
konstrukcijos grupinio pakabinimo mazgus. Jie turi būti tokio dydžio, kad atstumas tarp vamzdžių leistų 
juos izoliuoti. Šilumnešio vamzdynų atramos apriboja vamzdyno judėjimo galimybę tik ašine kryptimi. 
Horizontalūs vamzdynai turi būti tvirtinami reguliuojamų pakabų pagalba. 

Vamzdžiai prie visų įrenginių ir valdymo vožtuvų turi būti tvirtinami taip, kad būtų išvengta 
įtempimų ar iškraipymų pajungtoje įrangoje ir valdymo vožtuvuose. Vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, 
kad įrangą, vožtuvus ir priedus būtų galima nuimti mažiausiai juos išardant ir, kad nuėmus minėtus 
prietaisus, nereikėtų papildomų atramų. 

Visi vertikalūs vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad būtų užkirstas kelias išlinkimams arba 
svyravimams. Vertikalūs vamzdžiai turi turėti stiprius kaltos geležies arba plieno spaustukus,  gerai 
užvertus ant vamzdžių, su prailginimais, įsiremiančiais į pastato konstrukcijas. 
Norint išvengti per didelio vamzdžių ir atšakų įtempimo, vamzdžiai turi būti įtvirtinti  atsižvelgiant į 
linijinius pailgėjimus. Ankeriai turi būti visiškai atskirti nuo pakabinimo mazgų ir turi būti tvirtai kaltos ar 
suvirintos konstrukcijos. Visų plieninių paviršių apdorojimas turi būti toks: 
 - gamykloje sutvirtinti mazgai, nušveisti smėlio čiurkšle; 
 - nugruntuoti rūdims atspariais dažais; 
 - padengiami dviem sluoksniais aprobuotų dažų juos sumontavus. 
 
1.8 Šildymo sistemos su plieniniais vamzdžiais hidraulinis bandymas ir reguliavimas  

Hidraulinis sistemų bandymas vykdomas pagal LST EN 14336:2004 – „Pastatų šildymo sistemos. 
Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“. Pband=1.3*Ps 

Ps – 4Bar – šildymo sitemoje; Pband – 5,2Bar; 
Bandymas trunka ne mažiau nei 2 h. 

 
    Hidraulinis  sistemų  bandymas  vykdomas  prieš  apdailos  darbų  pradžią,  kai  yra  atlikti  
suvirinimo  darbai, sumontuotos vamzdynų tvirtinimo detalės, šiluminio pailgėjimo kompensatoriai ir 
nejudamos atramos.  
    Vamzdynų izoliavimas, kanalų, nišų, angų užtaisymas atliekamas išbandžius sumontuotus 
vamzdynus.  
    Hidraulinis bandymas vykdomas esant teigiamai temperatūrai patalpose.  
    Hidrauliniam bandymui atlikti reikia:  
- kilnojamo, mažo našumo, aukšto spaudimo, stūmoklinio, dviejų eigų siurblio (gali būti rankinis);  
- dviejų užplombuotų manometrų, specialiai tam skirtų, su nepažeista plomba;  
- vamzdynai turi būti atjungti nuo šilumos šaltinio;  
- naudoti uždaromąją armatūrą draudžiama, tam turi būti sumontuotos ≥ 3 mm aklės;  
- hidraulinio bandymo metu išsiplėtimo indai turi būti atjungti.  
 
    Vanduo  hidrauliniam  sistemos  praplovimui  ir  išbandymui  turi  būti  imamas  išstatytos  aikštelėje  
esančių vandentiekio sistemų, po vandens kiekio apskaitos.  
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Hidrauliniu slėgiu bandoma:  
    nepastebėta  rasojimo  per  virintines  siūles,  vandens  tekėjimo  iš  šildymo  prietaisų,  vamzdynų,  
armatūros  ir kitų elementų;  
    Jei bandymo rezultatai neatitinka šių reikalavimų, reikia pašalinti defektus ir sistemos sandarumą 
bandyti dar kartą.  
    Bandymo rezultatai įforminami aktu.  
    Turi  būti  atliktas  esamos  sistemos  ir  šildymo  prietaisų  praplovimas  ir  bandymo  darbai.  
Darbams  yra naudojamas specialusis plovimo aparatas, kuris yra sujungiamas su šildymo sistema. Įvedus 
visas būtinas, specialiai parinktas chemines medžiagas į šildymo sistemą, valymo tirpalas cirkuliuoja 
šildymo sistemoje 4-5 valandas, priklausomai nuo sistemos užteršimo lygio. 

 
Kontroliniais taškais laikyti: 
kiekvieno stovo (esant dvivamzdei sistemai – tiekimo ir grąžinimo stovų) atkarpas, esančias 0,2–0,5 

m atstumu nuo prijungimo prie magistralės vietos; 
atkarpas ties kiekvieno stovo viduriu, esančias 0,2–0,5 m atstumu nuo atšakų į šildymo prietaisus 

(penkių aukštų pastate kontrolinis taškas bus 3 aukšte, devynių aukštų pastate kontrolinis taškas bus 5 
aukšte, panašiai nustatomos kontrolinių taškų vietos kitokio aukščio pastatuose). 
 
Šildymo sistemos šiluminis išbandymas  
Įjungiant  sumontuotą,  suremontuotą  ar  rekonstruotą  šildymo  sistemą,  būtina  atlikti  šiluminį  
bandymą. Šiluminio bandymo metu šilumnešio temperatūra turi atitikti nustatytąją temperatūros grafike 
pagal lauko oro temperatūrą. Šiluminio bandymo  metu sistema  derinama ir reguliuojama teisės aktų 
nustatyta tvarka. Bandymo rezultatai įforminami aktu. 

1.9 PALEIDIMO - DERINIMO DARBAI 

Paleidimo - derinimo darbus atlieka rangovas. 
 Šiuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiamą kvalifikaciją  ir leidimą  šios rūšies darbams 
atlikti. Paleidimo - derinimo darbams surašomas priėmimo aktas ir patvirtinimas  techninės priežiūros 
vadovo. 

1.10 ŠILDYMO  SISTEMOS HIDRAULINIS  BALANSAVIMAS IR EIGA 
1. Ventilių su išankstiniais nustatymais sureguliavimas pagal gamintojo rekomendacijas; 
2. Balansinių ventilių sureguliavimas pagal reikiamus srautus; 
3. Termostatinių ventilių sumontavimas ant ventilių su išankstiniais nustatymais; 
4. Balansavimo protokolo užpildymas ir pridavimas. 

1.11 ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMŲ PRIĖMIMAS EKSPLOATUOTI 

• Šildymo sistemos priėmimo akte turi būti nurodyta: sistemos hidraulinio išbandymo 
rezultatai, šiluminio išbandymo rezultatai, atliktų darbų kokybės įvertinimas.   

• Pateikiami reikiami dokumentai: darbo brėžiniai, montavimo darbų aktai, įmontuotų į 
statybines konstrukcijas vamzdynų bandymo ir priėmimo aktai, šildymo sistemos hidraulinio ir šiluminio 
išbandymo aktai. 

• Šildymo ir šilumos tiekimo sistemos eksploatuojamos LST EN 14336:2004   ,,Pastatų 
šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti” nurodymus.  

 
1.12 Demontavimo darbai  

Šildymo  sistemos  vamzdžių  izoliacijos  danga  su  apsauginiu  asbesto-cemento    sluoksniu,  
todėl  būtina  laikytis „Darbo  su  asbestu  nuostatų“  2004  m.  liepos  16  d.  įsakymas  Nr.  A1-184/V-
546.  Asbesto  cemento  apsauginis sluoksnis ir šiluminė izoliacija nuimama nuo vamzdžių ir išvežama į 
toksinių medžiagų sąvartyną. 
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II. VĖDINIMAS 
 

2.1 Vėdinimo sistemos valymas  
Nuo   ventiliacijos   kanalų   (šachtų)   vidinių   paviršių   šalinamas   susikaupusių   teršalų   kiekis.   

Valymas atliekamassausu  būdu  nuo  dulkių  ir  kt.  susikaupusių  nešvarumų.  Valymą  sudaro  
ventiliacijos  kanalų  vidinio paviršiaus  gramdymas  lankstaus  veleno  pagalba  su  įvairaus  agresyvumo  
ir  diametro  besisukančiais  šepečiais. Naudojami  atitinkamai  pagal  šachtos  diametrą:  apvalūs  
šepečiai  Ø100,  Ø150,  Ø200  ir  Ø250  arba  kvadratiniai šepečiai100x100, 150x150, 200x200 ir 
250x250.  

Dulkėms  iš  ventiliacijos  kanalų  ištraukti  naudojama  vakuuminų  ištraukimo  įranga:  dulkės  ir  
šiukšlės nešamosoro  srovės  patenka  į  siurblių  filtrus.  Jeigu  šachtoje  yra  įstrigusios  stambios  ir  
sunkios  atliekos,  pavyzdžiui buteliai  ar  plytos,  tokiu  atveju  šių  daiktų  pašalinimas  sprendžiamas  
kiekvienu  atveju  individualiai.  Gali  būti,  kad vienintelisbūdas tokias atliekas pašalinti yra tik pro bute 
esančią vėdinimo angą.Visiškai užtikrinti vėdinimo kanalų vidinio  paviršiaus  švarą,  atliekama  
vėdinimo  kanalą  baigiamoji  dezinfekcija,kuriai  naudojamas  žmonių  sveikatai nekenksmingas,  
patentuotas  dezinfekantas  biocidas.  Ventiliacijos  šachtą  sienelės  apdorojamos  nuo  kenksmingų  
žmogaus  sveikatai  mikroorganizmų  (pelėsių,  virusų,  bakterijų,  alergenų),  jeigu  reikia  ir  nuo  
parazitų  (žmonių kirmšlinių ligų įvairių sukėlėjų - askaridžių, spalinių, mažojo kaspinuočio kiaušinėlių). 
 
2.2 Vėdinimo kanalų dezinfekatas  

Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo  kanalų ir šiukšlių šalintuvų dezinfekavimui 
naudojamas biocidas (dezifekatas), atitinka ES direktyvų 91/155/EB, EP ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
528/2012 reikalavimus. Biocidas registruotas  Lietuvoje  ir  išduotame  produkto  autorizacijos  liudijime,  
specialiose  autorizacijos  sąlygose  nurodyta: „...daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalams ir 
(arba) šiukšlių šalintuvų vamzdžiams dezinfekuoti. ...“  

Daugiabučių  gyvenamųjų  namų  vėdinimo  kanalų  dezinfekacijai  naudojami  1,0%  
koncentracijos  darbiniai tirpalai. 
 
2.3 Vėdinimo kanalų valymas ir dezinfekavimas  

  Darbus gali atlikti įmonė, turinti Valstybinės Akreditavimo Sveikatos Priežiūros Veiklos 
Tarnybos prie SAM  išduotą Visuomenės Sveikatos Priežiūros Veiklos licenciją. 

Visi technologiniame procese naudojami preparatai turi atitikti ES direktyvų 91/155/EB ir 
2001/58/EB reikalavimus ir  taikomi  katu  su  2006  m.  gruodžio  18  d.  Europos  Parlamento  ir  
Tarybos  (EB)  Nr.  19007/2006  dėl  cheminių medžiagų  registracijos,  įvertinimo,  autorizacijos  ir  
apribojimų  (REACH)  reikalavimai  bei  2012  m.  gegužės  22  d.  

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo 
rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimus.  

Vėdinimo kanalų valymo ir dezinfekavimo darbų seka:  
1.   Vėdinimo kanalų vidinių paviršių apžiūra (videozondas) esant būtinybei, kai kyla įtarimas, 

kad kanalai užteršti ir užkimšti. Darbai atliekami nuo stogo, išimtiniais atvejais, butuose.  
2.   Mechaninis vėdinimo kanalų vidinių paviršių valymas lanksčiais velenais su besisukančiais 

šepečiais (800-3000 aps/mim.). Darbai atliekami nuo stogo.  
3.   Dezinfekavimas ir biocheminis apdorojimas. Darbai atliekami nuo stogo.  
4.   Oro srautų matavimai. Matavimai atliekami vėdinimo kanaluose ant stogo, išimtiniais atvejais, 

butuose.  
Daugiabučių  gyvenamųjų  namų  vėdinimo  kanalų  dezinfekcijai  naudojamas  žemo  slėgio  

akumuliatorinis purkštuvas-rūko generatorius (1-4 MPa) ir kitą įranga. Prieš atliekant dezifekciją, 
vėdinimo kanalai turi būti išvalyti nuo  statybinių  atliekų,  dulkių  ir  kitų  pašalinių  daiktų.  Dezinfekcija  
atliekama  šalto  aerozolio  generavimo  principu, tam  panaudojant  šalto  aerozolio  (10-30µm)  arba  
šalto  rūko  purkštukus  (40-60  µm).  Nuo  purkštukų  pasirinkimo priklauso  išpurškiamo  dezinfekato  
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darbinio  tirpalo  kiekis  ploto  vienetui:  šaltas  aerozolis  –  0,5-0,6  l/100m 2 ;  šaltas rūkas  –  1-5  6/100  
m 2 .  Kai  darbai  atliekami  nuo  stogo  būtina  įvertinti  susidariusį  papildomą  slėgį  žarnose  (aukšto 
slėgio  armuotos  guminės  Ǿ4-5mm.  Žarnos  atsparios  rūgštims/šarmams).  Medžiagų  sąnaudos  pagal  
R61P-2511 normatyvus nuo 30 ml iki 3 litrų 10-čiai metrų vėdinimo kanalų vidinio paviršiaus 
apdirbimui. Sąnaudos priklauso nuo apdirbamo kanalo skerspjūvio dydžio ( 300 ml – 100 cm 2 , ... 3 litrai 
– 1 m 2 ). Atliekant purškimo darbus reikia įvertinti    pridėtinį    slėgį    žarnose,    kai    purkštukas    
nuleistas    į    žemiausią    tašką,    todėl    būtinas    slėgio vožtuvas/reguliatorius.  

 
2.4. Atsargumo priemonės  
1. Ne vėliau kaip prieš tris dienas iki vėdinimo dezinfekcijos pradžios gyventojai privalo būti 

informuoti apie numatomus atlikti darbus, jų pradžią ir pabaigą bei būtinumą sandariai uždengti vėdinimo 
kanalų angas butuose.  

2.  Suteikti   gyventojams   sveikatos   saugos   informaciją   apie   dezinfekcijai   naudojamą   
darbinį   tirpalą. Informuoti  gyventojus,  kad,  nors  darbinis  tirpalas  nėra  klasifikuojamas  kaip  
pavojingas  sveikatai,  siekiant  išvengti potencialaus poveikio sveikatai reikia vengti įkvėpti 
rūko/aerozolio.  

3.  Vėdinimo  kanalų  dezinfekciją  atliekanti  įmonė  privalo:  užtikrinti,  kad  gyventojų  butuose  
būtų  sandariai uždengtos  vėdinimo  kanalų  angos;  įspėti  gyventojus,  kad  vėdinimo  kanalų  angos  
gali  būti  atidengtos  tik  praėjus dviem  valandom  oi  dezinfikacijos.  Negalint  užtikrinti,  kad  bute  
dezinfekcijos  metu  ir  dvi  valandas  po  jos  bus uždengtos vėdinimo kanalų angos, to buto vėdinimo 
kanalų dezinfekcija neatliekama. 

2.5. Rangovas, atlikęs darbus, pateikia sekančią dokumentaciją Naudojamų medžiagų Saugos 
Duomenų Lapus, atitinkančius ES reglamento 1907/2006/EB-REACH reikalavimus; 

Galiojantį biocido autorizacijos liudijimą;  
VSVP Licencijos kopiją;  
Licencijuotų  juridinių  asmenų,  atliekančių  dezinfekciją,  atliktų  darbų  ataskaitą-deklaraciją  

(Lietuvos  higienos normos);  
Ataskaita-deklaracija  pateikiama    VSC  Užkrečiamų  Ligų  ir  AIDS  Centro  Epidemiologinės  

Priežiūros  Skyriui  ir užsakovui;  
Atliktų darbų aktai; Užpildomas Statybų žurnalas. 
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MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 
Eilės 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt 

Kieki
s 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

ŠILDYMAS 

1. 

Termostatinis ventilis tiesus, šoninio jungimo 
radiatoriams be išankstinio nustatymo skirtas 
vienvamzdei šildymo sistemai, didelio pralaidumo.  
DN15, Ps-4Bar, Ts-90ºC, Kvs = 2,30 m3/h 

T.S.-1.4 Vnt. 47 
RA-G  

(„Danfoss“ 
arba analogas) 

2. 

Termostatinis ventilis tiesus, šoninio jungimo 
radiatoriams be išankstinio nustatymo skirtas 
vienvamzdei šildymo sistemai, didelio pralaidumo.  
DN20, Ps-4Bar, Ts-90ºC, Kvs = 3,16 m3/h 

T.S.-1.4 Vnt. 159 
RA-G  

(„Danfoss“ 
arba analogas) 

3. 
Termostatinis elementas su skysčio užpildu ir 
Min/Max temperatūros ribojimo funkcija, . 
Temperatūros nustatatymo ribos nuo 18-21 °C 

T.S.-1.4 Vnt. 175 
(„Danfoss“ 

arba 
analogas) 

4. 

Įtakai atspari (antivandalinė) - viešos paskirties, su 
apsauginiu gaubtu termostatinio ventilio galvutė su 
dujiniu užpildu ir Min/Max temperatūros užrakinimo 
funkcija. Temperatūros nustatatymo ribos nuo 5-26 °C. 

T.S.-1.4 Vnt. 31 

RA-2920 
(„Danfoss“ 

arba 
analogas)  

5. 

Automatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejų 
eigų reguliavimo vožtuvu, su procentine srauto 
ribojimo nustatymo skale, matavimo atvamzdžiai ir 
skalė pasiekiami iš vienos pusės, Ps-4Bar, Ts-90ºC, 
įtaka=1. DN15, Qmax=0.45 m3/h. ∆Pmax=4Bar, 
∆Pmin=0,16 Bar 

TS-1.2 Vnt. 8 
AB-QM  

(„Danfoss“ 
arba analogas) 

6. 

Automatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejų 
eigų reguliavimo vožtuvu, su procentine srauto 
ribojimo nustatymo skale, matavimo atvamzdžiai ir 
skalė pasiekiami iš vienos pusės, Ps-4Bar, Ts-90ºC, 
įtaka=1. DN20, Qmax=0.90 m3/h. ∆Pmax=4Bar, 
∆Pmin=0,16 Bar 

TS-1.2 Vnt. 14 
AB-QM  

(„Danfoss“ 
arba analogas) 

7. 
Termostatinis elementas tiesioginio veikimo su 
kapiliaru, AB-QM vožtuvui DN10-20, nustatymo ribos 
35-50ºC. Ps-4Bar, Ts-90ºC 

TS-1.2 Vnt. 22 AB-QT 
(„Danfoss“ ) 

8. 
Apvado diametro susiaurinimas DN10-15, 
kvs=6.8m3/h; Ps-4Bar, Ts-90ºC 

T.S.-1.1 Vnt. 47 
RTD-BR 
(„Danfoss“ 

arba analogas 

9. 
Apvado diametro susiaurinimas DN15-20, Kvs=15,1 
m3/h h; Ps-4Bar, Ts-90ºC 

T.S.-1.1 Vnt. 159 
RTD-BR 
(„Danfoss“ 

arba analogas 
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10. 
Rutulinis ventilis atšakų uždarymui, Ps-4Bar, Ts-90ºC, 
dn50 

T.S.-1.1 Vnt. 4  

11. 
Rutulinis ventilis atšakų uždarymui, Ps-4Bar, Ts-90ºC, 
dn40 

T.S.-1.1 Vnt. 2  

12. 
Rutulinis ventilis atšakų uždarymui, Ps-4Bar, Ts-90ºC, 
dn32 

T.S.-1.1 Vnt. 2  

13. 
Rutulinis ventilis stovų uždarymui, Ps-4Bar, Ts-90ºC, 
dn25 

T.S.-1.1 Vnt. 3  

14. 
Rutulinis ventilis stovų uždarymui, Ps-4Bar, Ts-90ºC, 
dn20 

T.S.-1.1 Vnt. 36  

15. 
Rutulinis ventilis stovų uždarymui, Ps-4Bar, Ts-90ºC, 
dn15 

T.S.-1.1 Vnt. 9  

16. 
Rutulinis ventilis vandeniui išleisti Ps-4Bar, Ts-90ºC, 
DN15 

T.S.-1.1 Vnt. 48  

17. Automatiniai nuorintojai dn20, Ps-4Bar, Ts-90ºC T.S.-1.1 Vnt. 10  

18. 
Plieniniai vamzdžiai, Ps-4Bar, Ts-90ºC, diametras 
DN15, ir izoliuoti šilumine kevaline izoliacija 
0,037W/mK, storis min 30mm 

T.S.-1.5 M‘ 20  

19. 
Plieniniai vamzdžiai, Ps-4Bar, Ts-90ºC, diametras 
DN20, ir izoliuoti šilumine kevaline izoliacija 
0,037W/mK, storis min 30mm 

T.S.-1.5 M‘ 85  

20. 
Plieniniai vamzdžiai, Ps-4Bar, Ts-90ºC, diametras 
DN25, ir izoliuoti šilumine kevaline izoliacija 
0,037W/mK, storis min 30mm 

T.S.-1.5 M‘ 34  

21. 
Plieniniai vamzdžiai, Ps-4Bar, Ts-90ºC, diametras 
DN32, ir izoliuoti šilumine kevaline izoliacija 
0,037W/mK, storis min 30mm 

T.S.-1.5 M‘ 106  

22. 
Plieniniai vamzdžiai, Ps-4Bar, Ts-90ºC, diametras 
DN40, ir izoliuoti šilumine kevaline izoliacija 
0,037W/mK, storis min 40mm 

T.S.-1.5 M‘ 80  

23. 
Plieniniai vamzdžiai, Ps-4Bar, Ts-90ºC, diametras 
DN50, ir izoliuoti šilumine kevaline izoliacija 
0,037W/mK, storis min 50mm 

T.S.-1.5 M‘ 32  

24. 
Plieniniai vamzdžiai, Ps-4Bar, Ts-90ºC, diametras 
DN65, ir izoliuoti šilumine kevaline izoliacija 
0,037W/mK, storis min 50mm 

T.S.-1.5 M‘ 26  

25. 
Plieniniai vamzdžiai, Ps-4Bar, Ts-90ºC, diametras 
DN80, ir izoliuoti šilumine kevaline izoliacija 
0,037W/mK, storis min 60mm 

T.S.-1.5 M‘ 6  

26. 
Plieniniai cinkuoti presuojami vamzdžiai, Ps-4Bar, Ts-
90ºC, diametras d15x1,2 

T.S.-1.5 M‘ 340  

27. 
Fasoninių ir tvirtinimo dalių komplektas plieniniams 
cinkuotiesm presuojamiems vamzdžiams 

T.S.-1.5 Kompl 1  

28. Kabės šilumos izoliacijai T.S.-1.6 Kompl. 1  

29. Montavimo medžiagos T.S.-1.5 Kompl. 1  

30. 
Sistemos hidraulinis, šiluminis išbandymas 
sureguliavimas (stovų subalansavimas, balansavimo 
protokolo užpildymas) 

T.S.-1.8 Sist. 1  
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31. Sistemos stovų praplovimas T.S.-1.8 Sist. 1  

32. Sistemos montavimo darbai T.S.-1.7 Sist. 1  

DEMONTAVIMAS 

33. 
Esamų šildymo sistemos magistralinių vamzdynų, 
uždarymo ir reguliavimo armatūros d15÷d80, 
demontavimas 

 M‘ 420 
Tikslinti vietoje 
darbų vykdymo 

metų 

34. Esamų radiatorių praplovimas 2 kartus su chemikalais  Kompl. 206 
Tikslinti vietoje 
darbų vykdymo 

metų 

35. Esamų stovų praplovimas 2 kartus su chemikalais  Kompl. 28 
Tikslinti vietoje 
darbų vykdymo 

metų 

VĖDINIMAS 

36. 
Natūralaus vėdinimo kanalų pravalymas, 
dezinfekavimas, pakėlimas virš stogo ir apskardinimas 

 Kompl. 160 
Tikslinti vietoje 
darbų vykdymo 

metų 

37. 
Vėdinimo grotelės sienoje, reguliuojamos su uždarymu 
200x100 

 Kompl. 160 
Tikslinti vietoje 
darbų vykdymo 

metų 

 
 

PASTABOS: 
1. Žiniaraštyje neįvertinta elektros pajungimų darbai, angų ir vagų iškirtimas pastato statybinėse 

konstrukcijose, automatikos ir statybiniai darbai. 
2. Gali būti naudojami ir kiti įrenginiai, atitinkantys  nurodytas charakteristikas. 
3. Rangovas savo rizika įvertina papildomų medžiagų bei darbų kiekius. 

 
 
 
 
 
 












