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PROJEKTO NR. PE19-106-TDP BENDROSIOS DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

1 lentelė. Tekstinių dokumentų žiniaraštis 
Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

1. PE19-106-TDP-BD-BSŽ 1 0 Bendrosios dalies dokumentų sudėties žiniaraštis  
2. PE19-106-TDP-BD-PSŽ 1 0 Projekto dalies sudėties žiniaraštis  
3. PE19-106-TDP-BD-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  
4. PE19-106-TDP-BD-AR   16 0 Bendras aiškinamasis raštas  
5. PE19-106-TDP-BD-BTS 2 0 Bendroji techninė specifikacija  
6. PE19-106-TDP-BD-NDS 2 0 Normatyvinių dokumentų sąrašas  
7. PE19-106-TDP-BD-NDS 1 0 Atliktų suderinimų / pritarimų sąrašas  

 

2 lentelė. Grafinių dokumentų žiniaraštis 
Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

1. PE19-106-TDP-SA-01 1 0 Sklypo planas, M 1:200  
2. PE19-106-TDP-ŠP-01 1 0 Šilumos punkto schema  
3. PE19-106-TDP-ŠP-03 1 0 Šilumos skaitiklio schema  
4. PE19-106-TDP-ŠV-05 1 0 Šildymo sistemos principinė schema  

 

3 lentelė. Priedai 
Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Dokumento pavadinimas Pastabos 

1.  6 Projektavimo techninė užduotis  
2.  2 AB „Panevėžio energija“ sąlygos  
3.  1 Projekto dalių vadovų suderinimai   
4.  1 Programinės įrangos sąrašas  
5.  4 Pastato energinio naudingumo sertifikatas  
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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. PE19-106-TDP-BD 0 Bendroji dalis   
2. PE19-106-TDP-SA  0 Architektūrinė dalis   
3. PE19-106-TDP-VN  0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis   
4. PE19-106-TDP-ŠV  0 Šildymo, vėdinimo dalis  
5. PE19-106-TDP-ŠP 0 Šilumos punkto dalis  
6. PE19-106-TDP-E 0 Elektrotechnikos dalis  
7. PE19-106-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  
8. PE19-106-TDP-KS  0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis   
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis   Pastabos 

PASTATAI    

Gyvenamieji pastatai (atnaujinamas 
(modernizuojamas) pastatas): 

   

1. Pastato bendrasis plotas* m2 4199,90  
2. Pastato naudingas plotas* m2 2952,88  
3. Pastato tūris* m3 16427  
4. Aukštų skaičius vnt. 5  
5. Pastato aukštis* m 15,35  
6. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 79  
6.1. 1 kambario vnt. 70  
6.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. 9  
7. Energinio naudingumo klasė  - B  
8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   - -  
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  laipsnis  I  
10. Kiti papildomi pastato rodikliai - -  

IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

   

4. Inžinerinių tinklų ilgis*    
4.1. Lietaus nuotekų tinklai m 15  
5. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)    
5.1 Lietaus nuotekų tinklai mm 160  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 
surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 
matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

Pastabos: 

1. Tūris suskaičiuotas remiantis atnaujintomis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis. 

2. Pastato tūris keičiasi dėl apšiltinamų atitvarų. 
 

 
Bendrieji statinio rodikliai pildomi vadovaujantis daugiabučio gyvenamojo namo (unik. Nr. 2796-7001-

8013) Marijonų g. 51, Panevėžys, dokumentacija. 

Statinio projekto vadovas         Julius Dailydėnas  At. Nr. 39599_____________ 
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BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS 
Rengiamas daugiabučio gyvenamojo namo (unikalus numeris: 2796-7001-8013), esančio adresu Marijonų 

g.51, Panevėžys atnaujinimo (modernizavimo) projektas. 
Projekto pavadinimas: „Daugiabučio gyvenamojo namo Marijonų g. 51, Panevėžys, atnaujinimo 

(modernizavimo) projektas“ 
Adresas: Marijonų g. 51, Panevėžys. 
Statytojas: Marijonų g. 51-ojo namo savininkų bendrija 
Užsakovas: UAB „Panevėžio būstas“. 
Projekto vadovas: J.Dailydėnas, atestato Nr. 39599; 
Projekto dallies vadovas: R.M.Preikšienė, atestato Nr. A 691; 
Projekto rengimo pagrindas: Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis teisės aktais, projektavimo 

sąlygomis ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais bei projektavimo technine užduotimi. 
 
Statinio ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai: 
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) 
Pastato bendras plotas – 4199,90 kv. m. 
Statybos metai –  1967 m. 
Statinio kategorija – Ypatingasis statinys. 
Statybos rūšis – statinio paprastasis remontas (statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas). 
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys", VIII sk., statybos rūšis yra „statinio paprastasis 

remontas“; 
Projekto stadija (etapas): Techninis darbo projektas 

 
Pagrindiniai rengiamo techninio darbo projekto tikslai yra: 
Tikslas – parinkti ir suprojektuoti tinkamas atnaujinimo (modernizavimo) darbams priemones, užtikrinančias 

pastato atitiktį energinio naudingumo B klasei. 
 
Privalomieji dokumentai 
Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 2018-10-09, reg. Nr. 35/56143; 
Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla. 
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Esamos būklės apibūdinimas 
Geografinė vieta: Marijonų g. 51, Panevėžys. 

 
 

Schema Nr.1: Situacijos planas 
 
Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis Panevėžyje vyrauja sekančios klimatinės sąlygos: 
 a) vidutinė metinė oro temperatūra - +6,2 °C. 
 b) santykinis metinis oro drėgnumas - 80 %; 
 c) vidutinis metinis kritulių kiekis - 596 mm; 
 d) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) – 67,6 mm; 
 e) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.- iš P, PV, PR; liepos mėn.- iš V, PV, ŠV; 
 f) vidutinis metinis vėjo greitis - 3,7 m/s; 
Šiuo projekto etapu visas sklypas nėra tvarkomas. Sklypo išplanavimas lieka esamas, numatyta tik aikštelių 

prie įėjimų į laiptines sutvarkymas, nuogrindos įrengimas ir aplinkos atstatymas po inžinerinių tinklų tiesimo ir 
statybos darbų. 

Šalia aktualios teritorijos esantis užstatymas: Pastatas yra urbanizuotoje aplinkoje. Vyrauja mažaaukščiai 
iki penkių aukštų gyvenamosios paskirties pastatai. 

Aktualioje teritorijoje esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: Aktualioje teritorijoje ir šalia jos yra visi 
reikalingi miesto tinklai. Į pastatą atvesti vandentiekio, nuotekų, šilumos tiekimo, bei elektros tinklai. 

Techninės būklės įvertinimas: 
Eil. 
Nr. 

Vertinimo objektas Būklės aprašymas Siūlymai 

1. Pamatai 

Pamatai surenkami betono blokų, pamatų būklė 
patenkinama, stabilumui grėsmės nėra. 
Drėkinami pamatai gali tapti netolygaus pastato 
sėdimo priežastimi.  

Siūloma apšiltinti cokolį. 

2. Nuogrinda 
Aplink pastatą įrengta nuogrinda nevientisa, 
didžiojoje dalyje aplink pastatą nuogrindos nėra, 
 

Apšiltinus cokolį, siūloma 
įrengti betoninių plytelių 
nuogrindą aplink visą 
pastatą. 

3. Sienos 

Pastato sienos – plytų mūro, sienų būklė 
patenkinama. Pastato sienų konstrukcijos fizinė 
būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 
2.01.01(6):2008 „Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“ reikalavimų. Dideli šilumos 
nuostoliai per šilumos tiltelius.  

Siūloma sutvarkyti sienų 
pažeidimus, šiltinti sienas, 
įrengti naują apdailą. 

4. Stogas Stogo danga – ruloninė ant karštos bituminės Siūloma šiltinti stogą ir 
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mastikos, tvarkyta iš dalies, stogas neapšiltintas, 
sutapdintas. Parapetų ir vėdinimo šachtų 
apskardinimai pažeisti korozijos, atmosferos 
kritulių nuvedimo sistema vidinė. Naudoto 
šiltinimo sluoksnio šiluminės varžos lygis ir 
stogo fizinė būklė netenkina STR 
2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 
Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
reikalavimų. Dideli šilumos nuostoliai per 
šilumos tiltelius.  

įrengti naują ritininę stogo 
dangą. Taip pat parapetų 
pakėlimo, apšiltinimo ir 
apskardinimo darbai, 
nuolydį formuojančio 
sluoksnio įrengimo, garo 
izoliacijos įrengimo, stogelių 
virš įėjimo lauko durų 
sutvarkymas, ventiliacijos 
kaminėlių apskardinimas, 
apsauginės tvorelės, 
žaibolaidžių bei kt. ant stogo 
sumontuotų įrenginių 
atstatymas. Į darbus taip pat 
įeina šoninio patekimo į 
rūsio patalpas stogelio 
apšiltinimo, atnaujinimo / 
įrengimo darbai, taip pat 
reikalingų stogo elementų 
(lietaus nuvedimo sistemos, 
įskaitant stovus ir kt. 
elementų) atnaujinimas, 
įrengimas.  

5. Langai 

Senų langų konstrukcija ir šiluminė varžos vertė 
netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis 
statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir 
šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“ reikalavimų.  

Siūloma keisti senus 
medinius langus naujais 
PVC langais. 

6. 
Langai (bendro 
naudojimo patalpose),  
lauko durys 

Fizinė bendrų patalpų langų būklė gera, durų 
būklė patenkinama. Visi langai pakeisti naujais 
ir tenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis 
statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir 
šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“ reikalavimų. 

Siūloma senas duris keisti 
naujomis šiltinto profilio 
metalinėmis durimis. 

7. 
Balkonų ir lodžijų 
laikančiosios 
konstrukcijos 

Bendro naudojimo balkonus laikančių 
konstrukcijų būklė patenkinama. Visos balkonų 
durys pakeistos naujomis. 

Balkonų plokštėms 
numatomas remontas, 
apdaila, remontuojami ir 
apdailinami esami turėklai.  

8. 
Vėdinimo inžinerinės 
sistemos  

Vėdinimo sistema – natūrali. Oras ištraukiamas 
per butų sanitarinių mazgų ir virtuvės oro 
šalinimo groteles ventiliacijos kanalais, o 
pritekėjimas organizuojamas per orlaides 
languose, balkono duris ir langus. 

Esamų natūralios traukos 
ventiliacijos kanalų valymas 
ir biocheminis apdorojimas, 
sandarinimas, vėdinimo 
grotelių keitimas bei 
vėdinimo kanalų dalies virš 
stogo atnaujinimas.  

Projekto tikslas - sumažinti pastato energijos sunaudojimą šildymui, pagerinti komforto sąlygas, pastato 
estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukmę. 

 
ARCHITEKTŪRINĖS DALIES PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
Įgyvendinus projektinius sprendinius atnaujinamam (modernizuojamam) pastatui bus pasiekta ne žemesnė 

kaip B energinio naudingumo klasė (vadovaujantis STR 2.01.02:2016  „Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas“), bei pagerinta pastato funkcinė kokybė. 
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Architektūrinėje dalyje numatyta: 
• Suprojektuoti priemones užtikrinančias pastato (unikalus numeris: 2796-7001-8013) atitiktį energinio 

naudingumo B klasei; 
• Cokolinės pastato dalies (požeminės / antžeminės) apšiltinimas, nuogrindos įrengimas; 
• Sienų šiltinimas iš išorės, naujos fasado apdailos įrengimas; 
• Plokščio stogo šiltinimas įrengiant rulonines dangas; 
• Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos atnaujinimas; 
• Dalies durų, langų keitimas; 
• Balkonų perdangos plokštės remontas, apsauginės tvorelės atnaujinimas; 
• Atstatomieji vidaus patalpų darbai po langų keitimo; 
• Vidaus laiptinių remontas; 
• Rūsio perdangos šiltinimas; 
• Dangų atstatymas po statybos darbų. 
 
Pastato langų keitimas 
Seni rūsio langai keičiami naujais PVC tipo varstomais langais su armuoto stiklo paketais. Langų rėmų 

spalva – RAL 8014 arba analogiška. Langų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U1,3 W/m2K. 
Montuojamos naujos lauko palangės iš cinkuotos skardos dengtos poliesterenu (spalva RAL-8028 arba analogiška. 
Parenkant spalvą būtina suderinti su užsakovu ir architektu).  

Keičiamus pastato langus, išskyrus jau kokybiškai pakeistus langus pastate, derinti su Užsakovu bei 
gyventojais. Dalis būtų langų keičiami naujais PVC tipo gaminiais (keičiamus langus žiūrėti brėžiniuose PE19-106-
TDP-SA-14) su dvikamerinio stiklo paketais ir bent vienu selektyviniu stiklu. Gaminių rėmų spalva – balta. 
Gaminių šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U1,3 W/m2K. Montuojamos naujos lauko palangės iš 
cinkuotos skardos dengtos poliesterenu (spalva RAL-8028 arba analogiška. Parenkant spalvą būtina suderinti su 
užsakovu ir architektu). Patalpų viduje montuojamos PVC palangės (spalva – balta). 

Bendro naudojimo patalpų (laiptinių) langai nauji, geros būklės, nekeičiami. Po šiltinimo darbų 
montuojamos naujos lauko palangės iš cinkuotos skardos dengtos poliesterenu (spalva RAL 8028 arba analogiška. 
Parenkant spalvą būtina suderinti su užsakovu ir architektu).  

Per visą gaminių perimetrą įrengiamos izoliacinės juostos ir prieš vėjinės, garso izoliacinės plėvelės. 
Atliekama vidaus angokraščių apdaila – tinkavimas, glaistymas, dažymas. Prieš užsakant gaminius, jų kiekius ir 
matmenis būtina patikslinti objekte bei langų varstomumą suderinti su Užsakovu.  

Bendrojo naudojimo balkonų remontas 
Esamos bendros balkonų aikštelių išorinės atitvarinės konstrukcijos remontuojamos, nuvalomos. Esant 

balkonų plokštės pažeidimams, atliekamas balkonų plokštės remontas remontiniu mišiniu. 
Balkonų plokštės padengiamos Ceresit CR90 Crystaliser sandarinimo danga su kristalizavimusi. Toliau 

dengiama smulkiagrūdžiu glaistu betonui taisyti CD 24 ir įrengiama elastinga hidroizoliacija CR 166. Ties 
balkonų durų ir sienos sandūra numatoma sandarinamojo juosta CL 152. Balkonų plokščių apdaila – šalčiui 
atsparios, neslidžios (R11) lauko sąlygoms skirtos akmens masės plytelės, spalva RAL 8028 arba analogiška. 
Plokščių šonų apdaila – lygios skardos lankstinys, perdangos apačia tinkuojama, RAL 8028 arba analogiška. 
Esami turėklai atnaujinami, dažomi RAL 8028 arba analogiškai. Tarp esamo turėklo viršutinio ir apatinio 
sudalinimo numatoma aliuminio kompozito plokštės apdaila. Matmenys 900x1500 mm, spalva RAL 8025 arba 
analogiška. (Būtina atlikti bandomuosius dažymus. Spalvą suderinti su užsakovu ir architektu).  

Pastato durų keitimas 
Bendro naudojimo balkonų durys geros būklės, durys naujos, todėl nekeičiamos.  
Senos tambūro durys keičiamos naujomis PVC profilio durimis iš specialaus smūgiams atsparaus kieto 

plastiko. Durys montuojamos su kojelėmis ir pritraukėjais. Durų spalva RAL 8014 arba analogiška. Durų šilumos 
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U1,50 W/m2K. Durys dviejų dalių: viršutinė dalis stiklinama vienos 
kameros saugiu grūdinto stiklo paketu.  Prieš užsakant gaminius, jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte ir 
suderinti su Užsakovu. 

Senos įėjimų į pastatą, rūsį metalinės durys demontuojamos ir įrengiamos naujos (šiltinto profilio metalinės 
durys, kurių šilumos perdavimo koeficientas U1,50 W/m2K). Durys su elektromagnetine spyna, durų pritraukėjas 
su atidarymo standžiu, atramine kojele. Durų spalva RAL 8014 arba analogiška. Dalis lauko durų dviejų dalių: 
šoninė, nevarstoma dalis stiklinama, stiklo paketas dviejų stiklų, vienos kameros. Ne mažiau kaip vienas iš stiklų 
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turi būti su selektyvine danga. Tarpai tarp stiklų užpildyti inertinėmis dujomis. Durų paviršius miltelinio 
gamyklinio dažymo.  

Nuogrindos ir cokolio remontas 
Aplink pastatą įrengta nuogrinda nevientisa, didžiojoje dalyje jos išvis nėra. Prieš atliekant šiltinimo darbus 

atkasamas pastato pamatas, nuvalomas prilipęs gruntas. Tranšėja kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti 
veikiančius inžinerinius tinklus nuo mechaninių pažeidimų. Ties inžinerinių tinklų įvadais į pastatą cokolio 
apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki jų viršaus. Tepama vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos 
hidroizoliacija. Požeminė cokolio dalis šiltinama 160 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis, 
kurių λD≤0,035 (W/mK). Polistireninis putplastis dedamas iki 1,20 m gylio po žeme. Antžeminė cokolio dalis 
šiltiniama 160 mm polistireniniu putplasčiu EPS 100, kurio λD≤0,035 (W/mK)  (žiūr. cokolio įrengimo mazgą 
PE19-106-TDP-SA-18). Šilumos izoliacijos plokštės priklijuojamos prie cokolio paviršių, viršžeminėje dalyje 
papildomai jas tvirtinant smeigėmis. Apšiltinus cokolio požeminę dalį įrengiama drenažinė membrana (korėta). 
Apšiltintas cokolis armuojamas dvigubu tinkleliu ir įrengiama plytelių apdaila RAL 8028 arba analogiška (pagal 
paradyz intero paletę Intero Brown Gres Rekt.Mat), matmenys 300x600 mm (Plytelių spalvą derinti su užsakovu ir 
architektu). Fasado sistemos atsparumo kategorija - I. Aplink visą pastatą įrengiama nauja betoninių plytelių 
nuogrinda. Nuogrindos išoriniu perimetru įrengiama vejos borteliai ir atstatoma asfalto danga. Cokolio šiltinimo 
darbus rekomenduojama atlikti šiltojo sezono metu. 

Langų angokraščiai šiltinami 30 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis, kurios λd≤0,035 
(W/mK). Apdaila – akmens masės plytelės (spalva derinama prie fasado spalvos: RAL-8028 arba analogiškos) 
(spalvą derinti su užsakovu ir architektu).  

Išorės sienos 
Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus, fasadai turi būti sutvarkomi: sienų paviršius nuvalomas, užtaisomi 

įtrūkimai, siūlės hermetizuojamos, sandarinamos. Fasado paviršius, pagal poreikį išlyginamas, prieš įrengiant 
šiltinamąjį sluoksnį. Dujų vamzdis atkeliamas už apšiltinimo ir apdailos sluoksnio. 

Įrengiamas ventiliuojamas fasadas, apšiltinant 200 mm storio mineraline vata, kurios λD≤0,036 (W/mK) ir 30 
mm kieta mineraline vata, kurios λd≤0,033 (W/mK). Apdaila – akmens masės plytelės RAL 8025 ir RAL 1015 
arba analogiška (pagal paradyz intero paletę Intero Mocca Gres Rekt.Mat ir Intero Beige Gres Rekt.Mat), 
matmenys 300x600 mm (Plytelių spalvą derinti su užsakovu ir architektu). 

Langų ir durų angokraščiai šiltinami 30 mm storio priešvėjine mineraline vata, kurios λd≤0,033 (W/mK). 
Apdaila – cinkuota skarda dengta poliesteriu (spalva derinama prie fasado spalvos: RAL-1015; RAL-8025 arba 
analogiškos) (spalvą derinti su užsakovu ir architektu).  

 Šilumą izoliuojančių gaminių sujungimai vieni kitų atžvilgiu turi nesutapti. 
Įrengiant ventiliuojamą fasadą montuojamas ventiliuojamo fasado laikantysis karkasas iš nerūdijančio plieno 

konstrukcijų, paliekant min 25mm ventiliuojamą oro tarpą. 
Įrengiamos lauko palangės ir užbaigimo elementai. Visi fasado šiltinimo užbaigimo elementai ir lauko 

palangės gaminami iš poliesterenu dengtos cinkuotos skardos.  
Prieš pradedant statybos montavimo darbus, turi būti atlikti konkrečios ventiliuojamo fasado sistemos 

įrengimo konstrukciniai skaičiavimai bei parengti montavimo darbo brėžiniai.  
Sutvarkomi įėjimų stogeliai. Įėjimo stogelių esama hidroizoliacinė danga nuvaloma, remontuojama, 

suformuojami reikalingi nuolydžiai, šiltinami mineraline vata 50mm, kurios λD≤0,038 (W/mK)  ir įrengiama nauja 
stogo ruloninė danga. Stogelių apačia ir šonai nuvaloma, šiltinami 30mm mineraline vata, kurios λD≤0,038 
(W/mK). Stogelis apskardinamas poliesteriu dengta skarda (spalva RAL-8028). Įrengiama nauja išorinė lietaus 
nuvedimo sistema. Lietaus nuvedimo sistema iš cinkuotos skardos dengtos poliesteriu (spalva RAL-8028). 

Sutapdinto stogo remonto darbai 
Prieš pradedant stogų atnaujinimo (modernizavimo) darbus visos antenos, suderinus su bendrija nuimamos, 

baigus darbus, reikalingos pritvirtinamos, mechaniškai nepažeidžiant stogo dangos. Atliekant stogo modernizavimo 
darbus turi būti išsaugoti oro ryšio tinklai (prieš pradedant darbus derinti su atitinkamomis institucijomis, kurioms 
priklauso ant stogo esantys oro ryšio tinklai). 

Esami stogų paviršiai nuvalomi, šiukšlės išvežamos, esamos pūslės nupjaunamos, užtaisomos. Esami stogo 
apskardinimai nuardomi. Patikrinami ir naujai suformuojami nuolydžiai ten, kur jie yra nepakankami.  

Stogas šiltinamas dviejų sluoksnių šilumine izoliacija: apatinis sluoksnis -190 mm storio polistireninio 
putplasčio EPS 80 plokštės, kurių λD≤0,037 (W/mK), viršutinis sluoksnis - 40 mm storio kietos mineralinės vatos 
plokštės, kurių λD≤0,038 (W/mK). Bendras stogo šilumos izoliacijos sluoksnis 230 mm storio. 
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Parapetai iš vidinės pusės, taip pat viršutinė jo dalis, apšiltinama 40 mm storio mineraline vata, kurios 
λD≤0,038 W/(mK).  

Įrengiama dviejų sluoksnių prilydomoji bituminė danga. Stogo susijungimo vietose su vertikaliais paviršiais, 
pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus aukštyn ne mažiau kaip 300 mm. 
Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas 
nepatektų vanduo. 

Įrengiami stogo dangos vėdinimo kaminėliai (vienas kaminėlis – 60-80 m2  stogo plote).  
Ant stogų esantys natūralios ventiliacijos kanalai išvalomi. Jų šachtų  aukštis, nuo naujos stogo dangos turi 

būti ne mažesnis kaip 300 mm. Natūralios ventiliacijos šachtos apšiltinamos 40 mm storio mineraline kieta vata, 
kurios λD ≤0,038 W/(mK), stogeliai apskardinami skarda dengta poliesteriu. 

Visu pastato perimetru įrengiama apsauginė metalinė tvorelė, kuri turi būti ne mažesnis kaip 600 mm 
aukščio nuo stogo dangos. Stogo tvorelės ir dangos susidūrimo vietos hermetizuojamos panaudojant tarpines bei 
hermetikus. Įrengiant stogo tvorelę negali būti pažeista stogo danga.  

Parapetai ir atskiri stogo elementai apskardinami poliesteriu dengta skarda (spalva RAL-8028). 
Vidinis išėjimo kelias ant stogo įrengtas iš laiptinės tiesiogiai per liuką. Senas liukas demontuojamas iki 

perdangos ir įrengiamas naujas – daugiasluoksnė plokštė. Liuko anga pakeliama virš stogo dangos ne mažiau 250 
mm. Esama vidinė lietaus nuvedimo sistema atnaujinama.  

Atlikus techninio darbo projekto darbus neturi likti išorinių pastato konstrukcijų, kur neatstatyta apdaila arba 
apskardinimas. 

Įėjimų į pastatą remontas 
Įėjimų į pastatą aikštelės, laiptai remontuojami betono remontiniu mišiniu. Neįgaliųjų patekimui į pastatą yra 

galimybė pritaikyti 2 iš 3 laiptinių įėjimus. Platinamos esamos betoninės aikštelės, įrengiami cinkuoto plieno ažūro 
dangos pandusai. Ilgius tikslinti vietoje. Įrengiamos batų valymo grotelės. 

Sklypo planas. Aplinkos sutvarkymas 
Aplink pastatą įrengta nuogrinda nevientisa, didžiojoje dalyjo nuogrindos nėra. Aplink visą pastatą 

įrengiama nauja betoninių plytelių nuogrinda. Nuogrindos išoriniu perimetru įrengiama vejos borteliai, atstatoma 
asfalto danga. Prie įėjimų į pastatą sutvarkomos aikštelės, platinama įėjimų laiptų aikštelės (2 iš 3) iki numatytų 
neįgaliųjų patekimui į pastatą reikalavimų, įrengiami cinkuoto plieno ažūro dangos pandusai. Atstatomi statybų 
metu statybvietės teritorijoje sugadinti žalieji plotai ir kitos dangos. Pėsčiųjų takai ir automobilių stovėjimo vietos 
paliekamos esamos. 

Apdailos atstatymas po inžinerinių tinklų remonto 
Vandentiekio ir buitinių nuotekų, šildymo-vėdinimo, kitų inžinierinių tinklų atnaujinimo remonto darbai turi 

būti atliekami minimaliai išardant esamas konstrukcijas, išsaugant esamą patalpų apdailą. Sugadinta apdaila turi 
būti atstatoma. 

Pastato pritaikymas negalia turintiems žmonėms 
Neįgaliųjų patekimui į pastatą yra galimybė pritaikyti 2 iš 3 laiptinių įėjimus. Dviejuose iš trijų laiptinių 

patekimas į pastatą yra su 30 cm peraukštėjimu todėl žmonėms su negalia patekimui į vidų numatoma platinti 
esamas betonines aikšteles. Įrengiami cinkuoto plieno ažūro dangos pandusai. Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje 
judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 20 mm. 

Daugiabučio gyvenamojo namo atitvarų šilumos perdavimo koeficientai: 

 
 

Cokolio požeminė dalis (EPS 100) Storis, m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža   0,130 

Pamatiniai blokai   0,773 

Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 100) 0,16 0,037 4,324 

Deklaruojamoji vertė  0,035  

Pataisa dėl įdrėkio  0,010  

Re – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,040 

Cokolio visuminė šiluminė varža Rt, m2*K/W    5,268 

Projektuojamas šilumos perdavimo keoficientas   U=1/R= 0,200 W/m²xK 
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Cokolio antžeminė dalis (EPS 100, apdaila - akmens masės 
plytelės) 

Storis, m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža   0,130 

Pamatiniai blokai   0,773 

Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis  EPS 100) 0,16 0,037 4,324 

Deklaruojamoji vertė  0,035  

Pataisa dėl įdrėkio  0,002  

Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,040 

Cokolio visuminė šiluminė varža Rt, m2*K/W    5,268 

 ΔU, W/(m²·K)= 0,011  

Projektuojamas šilumos perdavimo keoficientas   U= 1/R = 0,200 W/m²xK 

Siena (minkšta vata, kieta priešvėjinė vata, apdaila - akmens 
masės plytelės) 

Storis, m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža   0,130 

Esama siena (plytos)   0,617 

Šilumos izoliacija (minkšta vata) 0,20 0,037 5,405 

Deklaruojamoji vertė  0,036  

Pataisa dėl įdrėkio  0,001  

Šilumos izoliacija (kieta priešvėjinė vata) 0,03 0,034 0,882 

Deklaruojamoji vertė  0,033  

Pataisa dėl įdrėkio  0,001  

Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,130 

Sienos visuminė šiluminė varža Rt, m2*K/W    7,165 

 ΔU, W/(m²·K)= 0,029  

Projektuojamas šilumos perdavimo keoficientas   U=1/R= 0,168 W/m²xK 

Stogas (EPS80, mineralinė vata) Storis, m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža   0,100 

Ruloninė stogo danga   0,020 

Šilumos izoliacija (mineralinė vata) 0,04 0,040 1,000 

Deklaruojamoji vertė  0,038  

Pataisa dėl įdrėkio  0,002  

Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 80) 0,19 0,039 4,872 

Deklaruojamoji vertė  0,037  

Pataisa dėl įdrėkio  0,002  

Esama stogo konstrukcija (g/b perdanga,iki 1992 statybos)   1,036 

Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,040 

Stogo visuminė šiluminė varža Rt, m2*K/W    7,068 

Projektuojamas šilumos perdavimo keoficientas   U=1/R= 0,141 W/m²xK 
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Skaičiuotinas pastato sandarumas, pagal STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO 
PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ reikalavimus, B klasei ≤ 1,5 h-1. 

Reikalavimai pafgal STR 2.01.02:2016 

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(C,B) (W/(m²K)) vertės C ir B energinio naudingumo klasės 
pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių 
skaičiavimui. 
 

Gaisrinė sauga 
Gaisro grėsmės atveju pastatas priskiriamas P.1.3. grupei. Pastatui priimamas I atsparumo ugniai laipsnis, 1 

gaisro apkrovos kategorija. 
Bendras pastato plotas nesikeičia, laikančios konstrukcijos negriaunamos. Gaisriniai skyriai lieka esami. 
Darant įtaką esamoms konstrukcijoms, turi būti naudojami elementai, kurių atsparumas ugniai nemažesnis 

kaip nurodyta 1 lentelėje. Sandarinimo priemonės privalo atitikti 2 lentelėje pateiktus reikalavimus. 
 

1 lentelė. Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai: 
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I 1 REI 180(1) R 120(1) 
EI 30 

(o↔i)(3) 
REI 90(1) RE 30(4) REI 120 R 60(5) 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:  
a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 
b) lauko sienos ir perdangos, atitinka gspr 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal GSPR 

1 paveiksle pateiktus reikalavimus  
c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 
(4) Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip 

B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų 

atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės 
reikalavimus. 
 

Rūsio perdanga (akmens vata) Storis, m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža   0,170 

Šilumos izoliacija (mineralinė vata) 0,12 0,038 3,158 

Deklaruojamoji vertė  0,037  

Pataisa dėl įdrėkio  0,001  

Esama stogo konstrukcija (g/b perdanga,iki 1992 statybos)   1,198 

Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,040 

Stogo visuminė šiluminė varža Rt, m2*K/W    4,566 

Projektuojamas šilumos perdavimo keoficientas   U=1/R= 0,219 W/m²xK 
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Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, 
ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Keičiant inžinerines 
sistemas (kertant perdangas, techninių, sandėliavimo, pagalbinių patalpų pertvaras ar kitas priešgaisrines pertvaras) 
jos sandarinamos pagal 2 lentelėje nurodytus reikalavimus. 

 
2 lentelė. Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1): 

Priešgaisrinės 
užtvaros 

atsparumas 
ugniai 

Durys, vartai, 
liukai 

Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių 
tinklų kanalų  ir 

šachtų 
Langai 

30 EW 20–C3 EI 30 EI 30 EW 20 
60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 30 
90 EI2 60–C3 EI 90 EI 90 EI2 60 
120 EI2 60–C3 EI 120 EI 120 EI2 60 

 (1)Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse sienose, lauko 
sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. 

 
I atsparumo ugniai pastatams išorinių sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip B–s1, d0 

degumo klasės statybos produktus arba: 
* Lauko sienų apdailos fragmentams galima naudoti C–s2, d1 degumo klasės statybos produktus, jei tai 

sudaro iki 30 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto, ir D–s2, d2 degumo klasės statybos 
produktus, jei tai sudaro iki 15 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto. 

* Lauko sienas (fasadus) galima šiltinti D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais, padengiant juos ne 
plonesniu kaip 6 mm (angokraščiuose – 10 mm) ne žemesnės kaip A1 degumo klasės dangos sluoksniu. 

Atlikus stogų modernizavimo darbus, stogai turi tenkinti Broof(t1) klasės keliamus reikalavimus. 
Būtina ant stogo įrengti ne žemesnę kaip 0,6 m tvorelę arba parapetą.  
Statinio atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse 

specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 
 
Higiena 
Remontuojant statinį, jame sudaromos normalios darbo sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir 

drėgmės rėžimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir 
dirbtinis apšvietimas. Pastatas remontuojamas taip, kad būtų užtikrinamos tinkamos statinyje esančių žmonių 
higienos sąlygos, nekiltų grėsmė žmonių sveikatai. 

Saugus naudojimas 
Statinys atnaujinamas (modernizuojamas) taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, 

kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, 
sprogimo) rizikos. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos statybvietėje reikalavimai:  
Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo 

ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai statinį 
remontuojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta 
tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos 
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. 

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti aktualios redakcijos Saugos ir 
sveikatos taisyklių statybvietėje DT5-00 reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio 
darbo inspektoriaus įsakymu Nr. 346, 2000-12-22. 

Statybvietės įrengimas ir darbų vykdymas 
Teritorijoje vykdant ardymo ir statybos darbus būtina ypatingą dėmesį skirti darbo saugos reikalavimams, 

darbų eiliškumui bei jų kokybei, todėl svarbus statybvietės aptvėrimas ir statybinio transporto judėjimas. Statybinis 
transportas važiuos esamais pravažiavimais. Remonto darbų metu, veikla remontuojamose patalpose, nebus 
sustabdyta.  

Statybvietės teritorija turi būti aptverta. Į statybvietės teritoriją negali patekti pašaliniai žmonės. Ant 
statybvietės tvoros privalo būti iškabintas informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindinė informacija apie 
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statybos objektą, statytoją, rangovą, projektuotoją. Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės 
patalpos. Jose turi būti numatytos persirengimo patalpos su spintelėmis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo 
rūbais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietėje privalo būti WC ir praustuvai.  

Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat 
darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti 
išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo būti uždengtos perėjos arba į 
pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo. 

Plieno arba betono konstrukcijos, taip pat jų dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba laikinos 
sijos, taip pat ramsčiai privalo būti pagaminti, sumontuoti ir išardomi tik prižiūrint kompetentingiems asmenims. 
Privalo būti imtasi priemonių, kad laikinas konstrukcijų netvirtumas arba nestabilumas nesukeltų pavojaus 
darbuotojams. Klojiniai, laikinos sijos ir ramsčiai privalo būti taip parinkti ir apskaičiuoti, sumontuoti ir prižiūrimi, 
kad galėtų atlaikyti juos veikiančias apkrovas. 

Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo būti įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, kad 
būtų išvengta darbuotojų arba darbo priemonių, taip pat statybinių medžiagų kritimo, darbuotojai taip pat privalo 
būti aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis. 

Darbo vietos organizavimas užtikrins saugų darbą. 
Atliekų tvarkymas 
Atliekų tvarkymas organizuojamas vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 aktualia redakcija). 
Atliekų rūšiavimas: 
Siekiant palengvinti atliekų apdorojimą, atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje, 

atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis.  
Atliekų turėtojai statybvietėje susidariusias komunalines atliekas privalo rūšiuoti jų susidarymo vietoje 

savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka ir naudotis savivaldybės organizuojamomis komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemomis. 

Atliekų laikinasis laikymas: 
Laikinai laikomos atliekos turi būti stabilios, t. y. savaime nekeisti fizinių, cheminių ar biologinių savybių. 
Atliekų turėtojas privalo užtikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos būtų 

apsaugotos nuo šio poveikio, iš laikinai laikomų atliekų ar jų laikymo talpų netekėtų skysčiai, jos neskleistų kvapų, 
dulkių ir pan. Atliekų laikymo talpos turi būti atsparios atliekų poveikiui. 

Atliekų surinkimas, vežimas: 
Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis tik šių Taisyklių nustatyta tvarka užregistruota įmonė, 

atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus reikalavimus. 
Atliekas surenkanti įmonė privalo vykdyti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir susidarymo vietoje išrūšiuotas 

atliekas surinkti atskirai. 
Atliekas surenkanti ir vežanti įmonė surinktas ir vežamas atliekas turi pristatyti į atitinkamus atliekų 

apdorojimo įrenginius. 
Komunalinių atliekų surinkimo paslaugą teikiantys atliekų tvarkytojai ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos administratoriai, atsižvelgdami į atitinkamos rūšies atliekų apdorojimo technologijas, periodiškai (bet ne 
rečiau kaip kartą per metus) informuoja atliekų turėtojus apie atliekų, kurios turi būti surenkamos atskirai, rūšis ir 
pobūdį, siekiant palengvinti specialų tos rūšies ir pobūdžio atliekų apdorojimą, pateikia atliekų rūšiavimo 
instrukcijas (sutartyje, interneto tinklalapyje, lankstinukuose ar pan.). 

Projektinių sprendinių atitikimas normatyviniams dokumentams 
Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus, esminius statinio ir statinio architektūros, 

aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 
Remonto metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti 

aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei 
ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus. 
 

VANDENTIEKIO – NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIES SPRENDINIAI 
Vandentiekio tinklai 
Esami šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai stovai ir atšakos iki skaitiklių 

demontuojami. Butų apskaitos mazgai paliekami esami. 
Šaltas vanduo remontuojamui pastatui bus tiekiamas iš esamo vandens apskaitos mazgo. Tuo pačiu įvadu bus 

tiekiamas šaltas vanduo karšto vandens ruošimui. Karšto vandens paruošimą žiūrėti projekto „ŠP“ dalyje.  
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Magistraliniai vamzdynai ir stovai suprojektuoti iš PPR vamzdynų. Magistraliniai vamzdynai suprojektuoti 
pastato rūsio palubėje, stovai šachtose. Visi naujai projektuojami vamzdynai numatyti demontuojamų vamzdynų 
vietose. Šalto vandentiekio vamzdynas izoliuojamas 9 mm storio antikondensacinė izoliacija, karšto ir cirkuliacinio 
vandentiekių vamzdynai – 40 mm storio akmens vatos su al. folija šilumos izoliacijos kevalais. Vandentiekių stovų 
apačioje, rūsio patalpų palubėje suprojektuota uždaromoji ir nudrenavimo armatūra. Kiekviename cirkuliaciniame 
stove, ne toliau kaip 1,0 m nuo cirkuliacinio kontūro magistralės, suprojektuoti termostatiniai temperatūros 
reguliatoriai, skirti stovų temperatūrai reguliuoti. Rengiant techninį darbo projektą, nebuvo galimybės rūsyje 
patekti į visas patalpas, kuriose pakloti magistraliniai tinklai, vykdant darbus ir pastebėjus neatitikimus tarp 
techninio darbo projekto ir esamos situacijos, būtina tikslinti. 

Buitinių nuotekų tinklai 
Esami buitinių nuotekų stovai, stovų alsuokliai bei magistraliniai vamzdžiai, esantys rūsio patalpose, iš 

kalaus ketaus demontuojami. Butuose esantys nuotakai (vamzdis, jungiantis įlają su stovu) paliekami esami.  
Kadangi vandens apskaitos mazgo ir šilumos punkto patalpose, nėra trapų, vandens surinkimui, projektuojamos 
naujos priedobės su drenažiniais siurblias, pajungtais per atbulinį vožtuvą į buitinių nuotekų sistemą.   

Nuotakai, nuo sanitarinių prietaisų iki buitinių nuotekų stovų, paliekami. Esamų stovų bei magistralinių 
vamzdynų vietose suprojektuoti nauji plastikiniai PVC nuotekų vamzdžiai. Magistraliniai buitinių nuotekų 
vamzdžiai montuojami su nuolydžiu išvadų link.  

Buitiniam nuotakynui valyti, stovuose, 1,0 m virš grindų, bet ne mažiau kaip 0.15 m virš tame aukšte 
prijungtos įlajos viršaus, įrengiamos revizijos kurioms būtina palikti angas su dangčiu aptarnavimui (revizijas). 
Nuotekų šalinimo tinklo valymui numatomos pravalos su liukeliais. Buitinių nuotekų vėdinimui stovai išvedami 
0,50 m virš stogo. 

Buitinių nuotekų tinklo išvadai keičiami naujais ir jų vietas ir altitudes būtina tikslinti vietoje darbų vykdymo 
metu. 

Lietaus nuotekų tinklai 
Pastato stogas yra sutapdintas. Lietaus vanduo surenkamas vidiniais lietaus tinklais.  
Esami lietaus nuotekų stovai bei magistraliniai vamzdžiai, esantys rūsio patalpose, iš kalaus ketaus bei įlajos 

demontuojamos. Pastato remonto metu atidengiamos esamos inžinerinių šachtų sienutės. Atlikus vamzdynų 
pakeitimo darbo šachtos uždengiamos ir užtaisomos. Lietaus vandens surinkimui ant stogo projektuojamos 4 įlajos 
DN 110 su apsauginiu gaubtu nuo lapų. Esamų stovų bei magistralinių vamzdynų vietose suprojektuoti nauji, 
plastikiniai PVC nuotekų vamzdžiai. Lietaus sistemos stovai turi būti izoliuoti 20 mm nuo rasojimo ir triukšmo 
akmens vatos dembliais. Vamzdynai klojami ne mažesniu nei 0,02 nuolydžiu rūsio palubėje. Numatoma nuotekas 
išleisti į esamus lietaus nuotekų tinklus. Išvadai keičiami naujais iki pirmų šulinių. 

Lietaus nuotekų tinklo išvadų vietas ir altitudes būtina tikslinti projekto vykdymo metu.  
Lietaus nuotekų stovai išbandomi pildant juos vandenių iki stogo lygio. 
 
ŠILDYMO, VĖDINIMO DALIES SPRENDINIAI 
Projektiniai vidaus oro parametrai  
Šildymas 
Daugiabučio namo patalpos, yra nerenovuotos, ir mikroklimato parametrai neatitinka norminių teisės aktų 

reikalavimų. Esama šildymo sistema – vienvamzdė, apatinio paskirstymo, stovinė, kurios pagalba, negalima 
palaikyti patalpose norimos temperatūros, kadangi prie šildymo prietaisų, nėra sumontuota reguliavimo armatūra. 
Vamzdynų izoliacija susidėvėjusi, kai kur išvis jos nėra.  

Esami šildymo prietaisai butuose - ketiniai radiatoriai. Prie ketinių radiatorių sumontuoti trieigiai čiaupai. 
Šilumos šaltinis – šilumos punktas. 

Nuolant brangstanti šilumos energija priverčia naudotoją efektyviau naudoti šilumą, patalpų šildymui. 
Rengiant paprastojo remonto projektą, naujai montuojame magistralinius šildymo sistemos vamzdžius, stovai ir 
šildymo sistemos prietaisai lieka esami. Naujai montuojame armatūrą jų atjungimui ir reguliavimui, stovų 
išleidimui.  

Esama šildymo sistemos dalis demontuojama, išsaugojant medžiagas ir jas grąžinant Užsakovui. 
Skaičiuojamos temperatūros šildymo sistemoje: 
  Prieš atnaujinimą (modernizavimą) (T11/T21)     95/70°C 
  Po atnaujinimo (modernizavimo) (T11/T21)  70/60°C (koreguoti pagal poreikį) 
Pasiektas skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas pagal Investicinį planą “B“ klasė. 
Pastato šilumos punktas rekonstruojamas, žiūr ŠP dalį. 
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Paliekami esami šildymo sistemos radiatoriai ir stovai. Radiatoriai ir stovai yra praplaunami 2 kartus. Visų 
šildymo sistemos elementų išdėstymas, bei gabaritai informaciniai – tikslinti vietoje. 

Magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai ir stovai suprojektuoti iš plieninių vamzdžių, izoliuotų šilumos 
izoliacija. Visi vamzdynai - klojami atvirai, ne pogrindžio kanaluose. Horizontalūs magistraliniai vamzdynai 
suprojektuoti rūsyje palubėje, vertikalūs – prie pastato vidinių sienų. Magistralėse ant kiekvieno stovo ir 
išsišakojimo projektuojama automatinė balansavimo ir atjungimo armatūra. Aukščiausiuose sistemos taškuose 
suprojektuoti nuorintojai, žemiausiuose – vandens išleidėjai. Visi magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai 
montuojami su nuolydžiu, ne mažesniu, kaip 0,002 šilumos punkto link.  

Vamzdynams kertant perdenginius ir kitas statybines konstrukcijas, jie montuojami futliaruose. Šildymo 
sistemos stovų subalansavimui numatomi automatiniai balansiniai ventiliai su slėgio perkričio galimybe 5-25kPa. 
Visi automatiniai balansiniai vožtuvai, turi turėti srauto matavimo jungtis ir galimybę, juos balansuoti su srauto 
matavimo prietaisais. Vamzdynuose armatūros įrengimo vietose, jei pastarieji bus uždengiami apdailinėmis 
konstrukcijomis, tai pastarosiose turi būti įrengtos revizinės durelės aptarnavimui. 

Visi šildymo sistemos vamzdynai, kurie eina pro nešildomas patalpas izoliuojami šilumine izoliacija. 
Sumontavus sistemas, atliekamas vamzdynų hidraulinis praplovimas, reguliavimas, hidraulinis, bei 

šiluminis išbandymas. 
Vėdinimas 
Esama vėdinimo sistema – natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas vyksta pro langus, duris ir pastato 

nesandarumus, oro ištraukimas pro vertikalius kanalus. Oro šalinimas iš patalpų yra nepakankamas.  
Dėl nepakankamo oro šalinimo daugiabučiui gyvenamajam pastatui atliekamas natūralios traukos kanalų 

pravalymas iki apačios. Keičiamos vidaus oro šalinimo grotelės (pagal poreikį). 
Kad vyktų natūralus vėdinimas, į patalpas turi patekti oras. Pakeitus susidėvėjusius nesandarius langus 

naujais, sandariais, patalpoje kaupiasi drėgmė. Norint to išvengti, būtina numatyti sąlygas lauko orui patekti. 
Kadangi pagal projektavimo užduotį ir gyventojų pasirinkimą papildomos vėdinimo sistemos nenumatomos, 

rekomenduojama ateityje kambarių languose įsirengti oro pritekėjimo orlaides. Patalpų (butų) gyventojai turi patys 
užtikrinti lauko oro pritekėjimą, periodiškai vėdinti patalpas. 

Šilumos punktas 
Šilumos punkto dallies sprendiniai atlikti pagal AB Panevežio energija 2020.03.13 išduotas projektavimo 

sąlygas Nr. 2-3354. Prijungimo taškas – įvadiniai šilumos tiekimo tinklai pastate,  šilumos punkto patalpa. 
Remontuojamame pastate, yra numatyta vienvamzdė nepriklausoma šildymo sistema (plieniniai šoninio 

pajungimo radiatoriai su termostatiniais ventiliais) ir naujai projektuojamas šilumos punktas. Taip pat suprojektuota 
nepriklausomi šildymo ir karšto vandens ruošimo kontūrai. Bendras šildomų patalpų plotas – 1152m2. Pastato 
šilumos poreikis šildymui 130kW ir karšto vandens ruošimui 320kW. Šilumos punkto vieta - R-82 patalpa.  

Šilumos tiekimui į pastatą išlieka esamas šilumos įvadas. Įvado diametro pakanka projektiniams šilumos 
poreikiams užtikrinti. Taip pat nekinta šilumos punkto vieta. 

Pastatui šiluma tiekiama centralizuotai iš miesto šilumos tinklų. Šildymo sistemoje skaičiuotinos šilumos 
nešėjo temperatūros po rekonstrukcijos:  

t=70ºC, grąžinamo iš šildymo sistemos vandens temperatūra  t=60 ºC. Ps-5 Bar; 
Prieš rekonstrukciją:  
t=90ºC, grąžinamo iš šildymo sistemos vandens temperatūra  t=65 ºC. Ps-5 Bar; 
 Šilumos tinklų pusė: Maksimalus leistinas slėgis: Ps 16 Bar; Maksimali leistina temperatūra: Ts 130 ºC; 

Bandymo slėgis Pband – 22,88Bar; 
Šildymo kontūras: Maksimalus leistinas slėgis: Ps 5 Bar; Maksimali leistina temperatūra: Ts 90 ºC; 

Bandymo slėgis Pband - 7.15 Bar. 
Karšto vandens kontūras: Maksimalus leistinas slėgis: Ps 8 Bar; Maksimali leistina temperatūra: Ts 90 ºC; 

Bandymo slėgis Pband - 11.44 Bar. 
Naujai projektuojamame šilumos punkte numatome automatizuotą šilumos ir karšto vandens reguliavimą, ir 

galimybę nuotoliniam duomenų nuskaitymui. Automatizuotų šilumos mazgų įrengimas pastate, leis tiksliai valdyti 
šilumos suvartojimą pastato šildymui ir karšto vandens ruošimui. Karšto vandens sistema yra su recirkuliacine 
linija stovuose. Visuose stovuose (įskaitant ir virtuvės stovus) recirkuliacija yra numatyta iki viršutinio aukšto. 
Esami vonios gyvatukai, po 200W, yra pajungti nuo karšto vandens cirkuliacijos. 

Projektuojamame  šilumos  punkte  numatyta  sumontuoti  automatizuotą šilumos  mazgą,  kurį sudaro: 
- 1 laipsnio plokštelinis šilumokaitis - karšto vandens ruošimui; 
- 1 laipsnio plokštelinis šilumokaitis - Šildymui;  



UAB „Projektų ekspertai“ 

 
 

Dokumento žymuo 
PE19-106-TDP-BD-AR 

Lapas Lapų Laida 
13 16 0 

 
 

- Šildymo sistemos cirkuliacinis siurblys; 
- Karšto vandens šlapio rotoriaus siurblys; 
- Karšto vandens ir šildymo sistemos vandens temperatūrų reguliavimo blokai, lauko temperatūros ir 

paduodamo į karštą vandentiekį ir šildymo sistemą vandens temperatūrų jutikliai; 
- Karšto vandens temperatūrą reguliuojantis vožtuvas su elektrine pavara; 
- Šilumnešio temperatūrą į šildymo sistemą reguliuojantis vožtuvas su elektrine pavara. 
Numatoma ir grįžtančios iš šildymo sistemos temperatūros kontrolė. Automatiškai bus reguliuojamas ir 

šilumos kiekis karštam vandeniui ruošti, priklausomai nuo tuo metu karšto vandens pareikalavimo. 
Šilumos punkte būtina įrengti apšvietimą, trapą ir naturalų (groteles sienoje ir duryse, arba vertikalų 

natūralios traukos kanalą) arba priverstinį vėdinimą. 
Vykdant paprastojo remonto projektą būtina vadovautis techninėmis sąlygomis, taip pat projekto sprendinius 

suderinti su šilumos tiekėju. 
Suvartotam  šilumos  kiekiui  apskaičiuoti  projektuojamas  šilumos  skaitiklis,  kuris  turi  galimybę  

nuotoliniu būdu  perduoti  duomenis.  Šilumos apskaita ant paduodamo vamzdžio iš šilumos tinklų, kurios DN25 
Gmin.= 0,06m3/h; Gn= 6,0 m3/h; Gmax.= 12m3/h. Paliekama esama šalto vandens apskaita karšto vandens 
ruošimui, prieš karšto vandens šilumokaitį. 

Karšto vandens gamybai projektuojamas šilumokaitis – vieno laipsnio, prijungtas lygiagrečiai (pagal 
20110617 Nr.1-160 p.196 Qk.v./Qšild=320/130=2,5 (netenkina sąlygos 0,6÷1,5)) ir Q k.v.=320 kW (tenkina sąlygą 
Qk.v.>120kW). Karšto vandens temperatūrą reguliuoja elektroninis valdiklis, vožtuvo su pavara pagalba, pagal 
nustatytą karšto vandens temperatūrą ir kitus galimus programuojamus parametrus. Antibakterinei karšto vandens 
sistemos apsaugai visoje sistemoje turi būti galimybė pakelti karšto vandens temperatūrą sistemoje iki +66°C ne 
trumpiau kaip 25 min.  

Pagamintam karšto vandens kiekiui fiksuoti projektuojamas šalto vandens skaitiklis prieš karšto vandens 
gamybos šilumokaitį (šalto vandens tiekime karšto vandens gamybai).  

Projektuojami lituoti plokšteliniai šilumokaičiai su gamykline izoliacija. Medžiagos naudojamos karšto 
vandens ruošimo šilumokaičio ir karšto vandens cirkuliacinio siurblio gamybai, kurios turi tiesioginį kontaktą su 
buitiniu geriamu šaltu-karštu vandeniu, turi būti pritaikytos tiekiamo geriamo vandens sudėčiai.   

Šilumos punkte t.p. numatyta: termofikacinio vandens kiekio ribotuvas, slėgio perkryčio reguliatorius, 
užtikrinantis pastovų slėgio perkryti per šilumos punkto modulį, kas įgalina sumontuotai įrangai dirbti patikimiau ir 
ilgiau. Šilumos punkte sumontuota ir visa kita reikalinga uždarymo ir apsauginė armatūra, kontroliniai-matavimo 
prietaisai.  

Aukščiausiose šilumos punkto vamzdyno vietose, kur yra galimybė kauptis orui, turi būti sumontuoti oro 
pašalinimo vožtuvai (gali būti automatiniai arba rankinio valdymo). Žemiausiose – drenažiniai atvamzdžiai. Ant 
drenažinių ventilių užsukamos aklės. 

Šilumos punkto patalpoje įranga turi būti išdėstyta taip, kad būtų patogu ją aptarnauti.  
Visas šilumos mazgo vamzdynas numatomas plieninis. Jis bus gruntuojamas ir izoliuojamas šilumine 

izoliacija su išoriniu apsauginiu padengimu. Naudojami vamzdynai, kurie yra virinami, pagal LST EN 10255:2017 
„Nelegiruotojo plieno vamzdžiai, tinkami suvirinimui, sriegimui ir kitiems sujungimo metodams. Reikalavimai ir 
bandymo metodai“. 

Šildymo sistemos valdiklis, palaiko pastovią, subalansuotą patalpų temperatūrą, priklausomai, nuo kintančios 
lauko temperatūros, pagal užsiduotą kreivę (šildančio vandens priklausomybė nuo lauko temperatūros). Taip pat, 
valdiklis palaiko pastovią, užsiduotą ruošiamo karšto vandens temperatūrą. 

Papildomos šildymo sistemos valdiklio funkcijos: 
1. Automatinis šildymo sistemos temperatūros sumažinimas nakties metu, priklausomai nuo lauko 

temperatūros; 
2. Galimybė po naktinio režimo sistemai dirbti padidintu galingumu, kad kuo greičiau pasiekti 

optimalius sistemos parametrus, temperatūros; 
3. Vasaros rėžimo funkcija, kai valdiklis stabdo šildymo sistemą, pasiekus užsiduotą lauko 

temperatūrą; 
4. Distancinis šildymo sistemos valdymas. 

Sistemos temperatūra reguliuojama pavaros TR-1 pagalba. 
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ELEKTROTECHNIKOS DALIES SPRENDINIAI 
Esamos būklės įvertinimas 
Esama elektros instaliacija yra techniškai ir morališkai pasenusi. Dalis instaliacijos neveikia. Apšvietimas 

neatitinka reikalavimų. 
Elektros energija objektui yra tiekiama iš kabelių skydo KS-48 (iš TR-97). KS skydas yra objekto el. 

skydinėje. Bendrų reikmių komercinė elektros energijos apskaita yra įvadiniame paskirstymo skyde ĮPS. 
Projektuojama nauja apkrova neviršys esamos prieš modernizavimą apkrovos dydžio, todėl esama išpirkta 

leistina naudoti galia nebus viršijama. 
Projektiniai sprendiniai 
Demontavimas 
Pagal schemas, esamuose skyduose demontuojami nebereikalingi elektros aparatai. Demontuojami 

nenaudojami ar nebereikalingi elektros skydai. Demontuojami magistraliniai kabeliai nuo įvadinio paskirstymo 
skydo ĮPS iki: butų apskaitos skydelių AS, šilumos punkto paskirstymo skydo ŠPS. Demontuojama bendrų patalpų 
(rūsio, laiptinės, holų, koridorių) apšvietimo instaliacija. 

Demontuotos naudojimui tinkamos medžiagos ir įrenginiai turi būti atiduoti savininkui. Atliekos 
perduodamos atliekų tvarkytojui. 

Skydai 
Rekonstruojamuose ir projektuojamuose skyduose turi būti sumontuoti elektros aparatai pagal schemas. Visi 

išeinantys kabeliai turi būti apsaugoti nuo perkrovos ir trumpo jungimo. Rekonstruojamus skydus iš vidaus reikia 
sutvarkyti ir išvalyti. 

Rekonstruojami šie elektros skydai:  
 įvadinis paskirstymo skydas ĮPS, 
 butų apskaitos skydai AS (20 vnt.).  

Projektuojami šie elektros skydai:  
 šilumos punkto paskirstymo skydas ŠPS. 

Apskaitos prietaisai plombuojami elektros energijos paslaugos tiekėjo. Automatiniai jungikliai ribojantys 
leistiną naudoti galią projektuojami esamai 5 kW vartotojo galiai, tačiau vartotojui turint kitokią leistiną galią, 
automatinių jungiklių vardinė srovė turi būti keičiama pagal EĮĮBT. 

Darbus vykdyti taip, kad gyventojams (III kategorijos vartotojams) elektros tiekimas nebūtų nutrauktas ilgiau 
kaip 24 val. 

Apsauga nuo viršįtampių 
Elektros įrenginių apsaugai nuo viršįtampių, ĮPS skyde projektuojama įrengti B+C klasės viršįtampių 

ribotuvus. Ribotuvai apsaugomi automatiniu jungikliu. 
Kabelių tiesimas 
Magistraliniams tinkams į butų apskaitos skydus projektuojami Cu 5x25 mm2 kabeliai, į šilumos punkto 

paskirstymo skydą projektuojamas Cu 3x4 mm2 kabelis. Magistralinių linijų kabeliai rūsyje tiesiami atvirai, o 
laiptinėse tiesiami paslėptai esamuose statybiniuose kanaluose. Magistraliniai kabeliai apsaugomi plastikiniais 
vamzdžiais.  

Apšvietimo grupiniams tinklams projektuojami Cu 3x1,5 mm2 kabeliai. Grupinių linijų kabeliai rūsyje 
tiesiami atvirai, laiptinėse atvirai arba paslėptai statybiniuose kanaluose arba po tinku, holuose ir koridoriuose 
atvirai. Atviri grupiniai kabeliai apsaugomi plastikiniais vamzdžiais. 

Visi kabelių praėjimai per statybines konstrukcijas turi būti hermetizuojami specialiomis ugniai atspariomis 
medžiagomis. Angų sandarinimo medžiagų atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos. 

Apšvietimas 
Apšvietimo įrenginių tipas, kiekis ir galia suprojektuota vadovaujantis: patalpų paskirtimi, jų 

architektūriniais ir konstrukciniais sprendiniais, šviestuvų techninėmis charakteristikomis, bei galiojančiais 
reglamentais. Šviestuvų tipai ir kiekis parinkti atlikus skaičiavimus panaudojant kompiuterinę programą „Relux“. 
Projektuojami apšvietos lygiai, šviestuvų vieta, valdymo grupės nurodytos plano brėžinyje.  

Apšvietimo valdymui projektuojami paviršiniai IP44 apšvietimo jungikliai. Apšvietimo jungiklių montavimo 
aukštis jeigu brėžinyje nenurodyta kitaip, įrengiami 1,5-1,7 m aukštyje nuo grindų. Reikia tikslinti apšvietimo 
jungiklių vietą ir aukštį darbų metu. 

Apšvietimo maitinimo kabelių sujungimus atlikti arba atskirose sujungimų dėžutėse arba pačiuose 
šviestuvuose. 
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Aukštų holuose, koridoriuose projektuojami paviršiniai IP44 LED 20 W 1500 lm šviestuvai. Šviestuvai 
montuojami prie lubų. Šviestuvai projektuojami su judesio-foto jutikliais. Numatoma 50 lx apšvieta. 

Rūsio pagalbinėse patalpose projektuojami paviršiniai IP44 LED 25 W 2000 lm šviestuvai. Šviestuvai 
montuojami prie lubų ar sienų. Numatoma 150 lx apšvieta. 

Rūsio koridoriuose, laiptinėse projektuojami paviršiniai IP44 LED 15 W 1000 lm šviestuvai. Šviestuvai 
montuojami prie lubų ar sienų. Šviestuvai projektuojami su judesio-foto jutikliais. Numatoma 50 lx apšvieta. 

Rūsio sandėliuose projektuojami paviršiniai IP44 LED 15 W 1000 lm šviestuvai. Šviestuvai montuojami prie 
lubų ar sienų. Numatoma 50 lx apšvieta. 

Lauke prie įėjimų projektuojami paviršiniai IP65 LED 15 W 1000 lm. Šviestuvai projektuojami su judesio-
foto jutikliais. Šviestuvai montuojami prie stogelių lubų. Prie įėjimų numatoma 25 lx apšvieta.  

Žaibosauga 
Apsauga nuo žaibo suprojektuota vadovaujantis STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė 

statinių apsauga nuo žaibo". 
Pagal LST EN 62305-2 įvertinus galimus rizikos veiksnius, nustatyta, jog objektui įrengti žaibosaugą 

nebūtina, tačiau statytojo nurodymu žaibosauga projektuojama. Projektuojamas IV kategorijos žaibosaugos 
įrenginys. Skaičiavimams naudota programa „IEC Risk Assessment Calculator“. Skaičiavimo duomenys pateikti 
priede.  

Projektuojamas aktyvinis žaibolaidis iš vieno aktyviojo žaibo ėmiklio, kuris montuojamas ant pastato stogo 
su 4 m aukščio stiebu (žaibo ėmiklis turi būti išsikišęs h≥3 m aukščiau visų pastato konstrukcijų). Aktyvinis žaibo 
ėmiklis turi užtikrinti IV-os žaibosaugos klasės R=47 m spindulio apsauginę zoną (kai h=3 m).  

Žaibo nuvedimui numatomi žaibo nuvedikliai iš plieninės cinkuotos D8 mm vielos su izoliacija. Stogo ir 
sienų paviršių degumo klasė bus ne žemesnė kaip B degumo klasės. Papildomai saugai, žaibo ėmiklis ir nuvedikliai 
prie stogo paviršių montuojami ne mažesniu kaip 10 cm atstumu. Nuvedikliai prie sienų tvirtinami neatitraukiant. 
Kiekvienas žaibo ėmiklio nuvediklis prijungiamas prie įžeminimo įrenginio išardoma jungtimi 3 m aukštyje nuo 
žemės. Nuvediklis turi būti apsaugotas iki 2,5 m aukščio nuo žemės ir iki 0,5 m gylio žemėje izoliaciniu vamzdžiu. 

Įžeminimo įrenginys 
Proj. žaibolaidžio įžeminimui įrengiami du įžemintuvai, kurių kiekvieno konstrukcija: 2 vnt. 9 m (6x1,5 m) 

vertikalūs plieniniai cinkuoti elektrodai ir 10 m ilgio horizontali plieninė cinkuota 30x4 mm juosta tarp elektrodų. 
Nuo įžemintuvo Nr.1 iki el. skydinės, tiesiamas pagrindinis įžeminimo laidininkas iš plieninės cinkuotos 30x4 mm 
juostos (arba kitas lygiavertis laidininkas). 

Atstojamoji kiekvieno įžeminimo įrenginio varža bet kuriuo metų laiku turi būti ne didesnė kaip 10 Ω. Proj. 
įžemintuvai sujungiami su esamu įžemintuvu, jei toks aptinkamas. Projekte nurodytas įžemintuvo dydis yra 
apytikslis. Montavimo metu, dydis tikslinamas matuojant įžeminimo įrenginio varžą. 
 

INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS 
Energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai 
Šilumos tiekimas pastatui. Šilumos šaltinis pastatui – miesto šilumos tinklai.  
Vandens tiekimas pastatui. Vandentiekio įvadas paliekamas esamas. 
Vandens, nuotekų ir energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas 
Vandens tiekimo ir nuotekų inžineriniai tinklai. Esami šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio 

magistraliniai vamzdynai stovai ir atšakos iki skaitiklių demontuojami. Butų apskaitos mazgai paliekami esami. 
Šaltas vanduo remontuojamui pastatui bus tiekiamas iš esamo vandens apskaitos mazgo. Tuo pačiu įvadu bus 

tiekiamas šaltas vanduo karšto vandens ruošimui.  
Esami buitinių nuotekų stovai, stovų alsuokliai bei magistraliniai vamzdžiai, esantys rūsio patalpose, iš 

kalaus ketaus demontuojami. Butuose esantys nuotakai (vamzdis, jungiantis įlają su stovu) paliekami esami.   
Nuotakai, nuo sanitarinių prietaisų iki buitinių nuotekų stovų, paliekami. Esamų stovų bei magistralinių 

vamzdynų vietose suprojektuoti nauji plastikiniai PVC nuotekų vamzdžiai. Magistraliniai buitinių nuotekų 
vamzdžiai montuojami su nuolydžiu išvadų link.  

 
STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ APRAŠYMAS 
Šiame projekte viso sklypo tvarkymo sprendiniai nenagrinėjami. Sklypo išplanavimas lieka esamas. 
 
SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI 
Projektuojamas statinys nepatenka į saugomą teritoriją. 
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APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS  
Neįgaliųjų patekimui į pastatą yra galimybė pritaikyti 2 iš 3 laiptinių įėjimus. Dviejuose iš trijų laiptinių 

patekimas į pastatą yra su 30 cm peraukštėjimu todėl žmonėms su negalia patekimui į vidų numatoma platinti 
esamas betonines aikšteles. Įrengiami cinkuoto plieno ažūro dangos pandusai. Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje 
judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 20 mm.  
 

STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS 
AR ATSTATYMAS  

Šiuo projekto etapu viso sklypo tvarkymo sprendiniai nenagrinėjami.  
 
ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖS NUSTATYMAS 
Energinio naudingumo sertifikatas (esamos būklės) pateiktas šios dalies prieduose. 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
Būtinos Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos: 
Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai. 
Statybos  darbams  taikoma  Lietuvos  Respublikos  teisė. Statybos  darbai  gali būti vykdomi  tik gavus 

statybą leidžiantį dokumentą bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 
Statybos darbų rangovas (toliau – Rangovas) ir subrangovai (toliau – Subrangovai) Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka turi turėti teisę atlikti projekte suprojektuotus statybos darbus. Rangovas privalo 
paskirti statybos darbų vadovą ir specialiųjų statybos darbų vadovus (kai projektuojami specialieji darbai). 

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje 
ir statomuose statiniuose užtikrinimo reikalavimai. 

Rangovas privalo savo sąskaita, rizika ir atsakomybe užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos 
apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose statiniuose priemones. Rangovas privalo 
užtikrinti visas sąlygas  ir suteikti  visas  reikalingas  priemones  visiems  statybos  dalyviams,  darbo  metu,  
patekti  į  statybvietę  ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo 
higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose statiniuose užtikrinimo reikalavimai turi būti nustatyti Rangovo 
parengtame Statybos darbų technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojančius Lietuvos 
Respublikos teisės aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, 
nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei priemones, 
užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis techninio darbo projekto 
statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT-5-00. 

Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui: 
Statinio projekto ekspertizės būtinumas. 
Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) 

Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, statinių projektų ekspertizė privaloma.  
Nurodytų statinių projektų ekspertizė atliekama dėl naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo, 

kapitalinio remonto projektų ir statinių projektų, kuriuose numatyti kultūros paveldo statinio tvarkomieji 
paveldosaugos darbai. 

Statinio projekto ekspertizės, statinio ekspertizės rūšis ir atlikimo tvarką nustato aplinkos ministras. 
Reikalingi žemės sklypo ir (ar) statinio archeologiniai, geologiniai, konstrukciniai tyrimai. 
Statybiniai tyrinėjimai atliekami vadovaujantis: 

 tyrinėjimų užsakovo – statytojo (užsakovo), projektuotojo ar rangovo – patvirtinta tyrinėjimų 
užduotimi ir tyrinėjimų darbų rangos sutartimi; 

 įstatymais, Vyriausybės nutarimais, statybos techniniais reglamentais, Vyriausybės įgaliotų 
institucijų patvirtintais tyrinėjimų normatyviniais dokumentais. 

Tyrinėjimai atliekami iki statinio projekto rengimo pradžios, o tam tikrais atvejais – statinio projektavimo 
bei statybos metu (kai vykdant statybos darbus paaiškėja statinio projekte nenumatytos aplinkybės). 

Tyrinėtojas privalo pateikti tyrinėjimų užsakovui tyrinėjimų dokumentus. Jų turinį pagal kiekvieną 
tyrinėjimų rūšį nustato Vyriausybės įgaliotos institucijos. 

Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai. 
Rangovas privalo parengti (užsakyti) SDTP (kai tai numatyta pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės 

aktus). 
Užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo aktas arba surašoma 

deklaracija apie statybos užbaigimą, techninio darbo projekto brėžinius ir technines specifikacijas, statinio statybos 
vadovui ir statinio statybos techninės priežiūros vadovui pažymint žyma „Taip pastatyta“. 
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Rangovas užsakovo pavedimu, nustatyta tvarka užsako pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir 
komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimą. 

Techninio darbo projekto techninė specifikacija ir darbo brėžiniai turi būti suderinti su statinio statybos 
techninės priežiūros vadovu ir turėti atžymą „Pritariu statyti”, ir tik tada gali būti perduoti į statybos aikštelę 
statybos darbų vykdymui. 

Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui. 
Baigus darbus turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir statinio statybos techninės priežiūros vadovui 

išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais ir kitais 
patikslinimais natūroje. Statybos dokumentų apiforminimas vykdomas Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatytą tvarką. 

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas. 
Projekto dalių sprendiniai gali būti keičiami tik raštu suderinus su techninio darbo projekto projektuotoju. 

Projekto dalių sprendinių keitimas įforminamas naujos laidos išleidimu, papildomos techninės užduoties ir 
papildomos sutarties su Užsakovu (Statytoju) pagrindu. 

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo 
statybvietėje tvarka: 

Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties 
techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais. 

Statybos produktai, įrenginiai turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose pateiktus techninius reikalavimus. 
Galimybę statybos produktus, įrenginius keisti analogiškais leidžia techninio darbo projekto projektuotojas 
suderinus su Užsakovu (Statytoju). Projekto dalių techninėse specifikacijose nurodyto statybos produkto savybių 
rodiklių skaitinės reikšmės gali būti tikslinamos į geresnes, nepabloginant kitų to paties produkto savybių rodiklių 
skaitinių reikšmių. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai. 
Projekto dalyse nurodyti įrenginiai turi turėti kokybę įrodančius dokumentus – techninius pasus, o statybos 

produktai - eksploatacinių savybių deklaracijas. Statybos produktams pateikiami techniniai liudijimai – kai nėra 
parengtų atitinkamų Lietuvos ar Europos standartų arba kai neplanuojama šių standartų rengti. 

Statybos darbams statybos produktai privalo būti naudojami griežtai laikantis gamintojo (kaip apibrėžia 
Reglamentas (ES) Nr. 305/2011) (toliau – Gamintojas) nurodymų, technologijų, patvirtintų ir išbandytų sistemų. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka. 
Visi statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai aprobuojami ir raštu suderinami su techninio 

darbo projekto projektuotoju. Rangovas teikdamas statybos produktų pavyzdžius, privalo nurodyti konkretaus 
pavyzdžio gamintoją ir pateikti to pavyzdžio techninius dokumentus iš kurių būtų galima nustatyti jo atitiktį 
projekto dalių techninėms specifikacijoms. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos. 
Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo reikalavimus. 
Paslėptų darbų priėmimo tvarka. 
Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninės priežiūros vadovui paslėptus statybos 

darbus arba paslėptas statinio konstrukcijas, įforminant normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose 
nurodytus statinio statybos dokumentus.  

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir 
paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, 
inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas. 

Rangovui laiku nepridavus paslėptų statybos darbų arba paslėptų statinio konstrukcijų, statinio statybos 
techninės priežiūros vadovui pareikalavus, privalo atidengti paslėptas konstrukcijas ir paslėptus darbus ir juos 
atstatyti savo lėšomis, net ir tokiu atveju, kai paslėpti darbai atlikti tinkamai. 

Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka. 
Rangovas privalo patikrinti ir perduoti statinio statybos techninės priežiūros vadovui laikančias statinio 

konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamiems statybos dalyviams, kurių 
dalyvavimą numato galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.  

Statybos užbaigimas. 
Statybos užbaigimo procedūra organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

teisės aktų reikalavimais. 
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PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS 
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS IR KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ, 

SĄRAŠAS 
 

Eil. 
Nr. 

Dokumento šifras Dokumento pavadinimas 

LR įstatymai 
1. 2018 05 01 LR Statybos įstatymas 
2. 2018 07 07 LR Atliekų tvarkymo įstatymas 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai 
3. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
4. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
5. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
6. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
7. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
8. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai 
9. ES Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
10. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
11. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
12. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
13. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
14. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 
15. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 
16. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 
17. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
18. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
19. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
20. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
21. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
22. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 
23. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

24. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
25. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
26. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 
27. STR 2.09.02.2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 
28. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

29. STR 2.05.05:2005  Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
Higieninės normos, standartai, rekomendacijos, taisyklės 
30. HN 33:2011 Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
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visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 
31. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas 
32. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
33. RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
34. LST EN 288+A1:1998 Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir tvirtinimas, 1-oji, 2-oji, 

3-oji, 7-oji ir 8-oji dalys, ir kiti normatyviniai dokumentai galiojantys 
Lietuvoje 

35. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 2018 m.  
36. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 2018 m. 
37. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2016-03-02 įsakymas Nr. 1-65 
Savanoriškai taikomi statybos techniniai dokumentai 
38. Statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės 
39. Lietuvos standartai 
40. Techniniai liudijimai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atnaujinamas
 (modernizuojamas) pastatas

1

i=7,1%

i=7,1%

Sutartiniai žymėjimai
Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas1
Naujai įrengiama betoninių plytelių nuogrinda
Remontuojamos betoninės įėjimo laiptų aikštelės, laiptai

Esamas asfaltas
Įrengiami nauji vejos bortai
Įėjimas į pastatą

Kitos spalvos įspėjamosios juostos panduso viršuje ir apačioje

Atstatoma asfalto danga

Platinama betoninė aikštelė
Cinkuoto plieno ažūro danga (pandusas)

PASTABOS:
1. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priešgaisrinius reikalavimus;
2. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimą;
3. Pastato kampų altitudės išlieka tos pačios;
4. Įrengiama nauja nuogrinda;
5. Tranšėja kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus nuo
mechaninių pažeidimų.
6. Pastato atnaujinimo darbų metu pažeisti žalieji plotai, dangos ir kiti elementai turi būti atstatyti į ne blogesnę nei pradinę būklę.
7. Žmonių su negalia patekimui į pastatą yra galimybė pritaikyti 2 iš 3 įėjimų į pastatą.
 Platinamos esamos betoninės aikštelės, įrengiami cinkuoto plieno ažūro dangos pandusai.

Situacijos schema
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LAPAS LAPŲ

LAIDA

PE19-106-TDP-SA-01

UAB „Projektų ekspertai“,
Draugystės g. 19-341,
Kaunas, LT-51230

ExpertPro
UAB PROJEKT Ų EKSPERTAI

Kval.
patv. dok.

Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

0 2019

 PDV R.M. PreikšienėA691

Statybos leidimui, konkursui

Daugiabučio gyvenamojo namo Marijonų g. 51, Panevėžys,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Statytojas: Marijonų g. 51-ojo namo savininkų
bendrija
Užsakovas:  UAB  „Panevėžio būstas"

Arch. S.Šileikaitė

PV J. Dailydėnas39599

Sklypo planas, M 1:200	 0

1 1

AutoCAD SHX Text
52.40

AutoCAD SHX Text
52.57

AutoCAD SHX Text
52.41

AutoCAD SHX Text
52.37

AutoCAD SHX Text
52.48

AutoCAD SHX Text
52.53

AutoCAD SHX Text
52.57

AutoCAD SHX Text
52.49

AutoCAD SHX Text
52.56

AutoCAD SHX Text
52.36

AutoCAD SHX Text
52.36

AutoCAD SHX Text
52.45

AutoCAD SHX Text
52.40

AutoCAD SHX Text
52.48

AutoCAD SHX Text
52.41

AutoCAD SHX Text
52.43

AutoCAD SHX Text
52.42

AutoCAD SHX Text
52.33

AutoCAD SHX Text
52.41

AutoCAD SHX Text
52.30

AutoCAD SHX Text
52.26

AutoCAD SHX Text
52.42

AutoCAD SHX Text
52.17

AutoCAD SHX Text
52.36

AutoCAD SHX Text
52.20

AutoCAD SHX Text
52.16

AutoCAD SHX Text
52.36

AutoCAD SHX Text
52.29

AutoCAD SHX Text
52.29

AutoCAD SHX Text
52.28

AutoCAD SHX Text
52.42

AutoCAD SHX Text
52.39

AutoCAD SHX Text
52.31

AutoCAD SHX Text
52.30

AutoCAD SHX Text
52.43

AutoCAD SHX Text
52.42

AutoCAD SHX Text
53.85

AutoCAD SHX Text
52.23

AutoCAD SHX Text
52.37

AutoCAD SHX Text
52.41

AutoCAD SHX Text
52.37

AutoCAD SHX Text
52.26

AutoCAD SHX Text
52.54

AutoCAD SHX Text
52.32

AutoCAD SHX Text
52.39

AutoCAD SHX Text
52.34

AutoCAD SHX Text
52.46

AutoCAD SHX Text
52.46

AutoCAD SHX Text
52.56

AutoCAD SHX Text
52.37

AutoCAD SHX Text
52.52

AutoCAD SHX Text
52.54

AutoCAD SHX Text
52.51

AutoCAD SHX Text
52.51

AutoCAD SHX Text
52.50

AutoCAD SHX Text
52.46

AutoCAD SHX Text
53.83

AutoCAD SHX Text
52.25

AutoCAD SHX Text
52.38

AutoCAD SHX Text
52.54

AutoCAD SHX Text
52.50

AutoCAD SHX Text
52.40

AutoCAD SHX Text
52.34

AutoCAD SHX Text
52.34

AutoCAD SHX Text
52.32

AutoCAD SHX Text
52.31

AutoCAD SHX Text
52.34

AutoCAD SHX Text
52.23

AutoCAD SHX Text
52.27

AutoCAD SHX Text
52.42

AutoCAD SHX Text
52.32

AutoCAD SHX Text
52.40

AutoCAD SHX Text
52.42

AutoCAD SHX Text
52.38

AutoCAD SHX Text
52.42

AutoCAD SHX Text
52.42

AutoCAD SHX Text
52.50

AutoCAD SHX Text
52.59

AutoCAD SHX Text
52.42

AutoCAD SHX Text
52.45

AutoCAD SHX Text
PE d40vs

AutoCAD SHX Text
PE d20vs

AutoCAD SHX Text
Pln d40ms

AutoCAD SHX Text
Pls d40ms

AutoCAD SHX Text
PE d40ms

AutoCAD SHX Text
Pln d50ms

AutoCAD SHX Text
Pln d50ms

AutoCAD SHX Text
Pln d50ms

AutoCAD SHX Text
Pln d50ms

AutoCAD SHX Text
Pln d50ms

AutoCAD SHX Text
Pln d20ms

AutoCAD SHX Text
PE d20ms

AutoCAD SHX Text
Pln d50ms

AutoCAD SHX Text
Pln d50ms

AutoCAD SHX Text
Pln d50ms

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
 d200

AutoCAD SHX Text
 d150

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
d150

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
156

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
152

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
160a

AutoCAD SHX Text
159a

AutoCAD SHX Text
d150

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
151

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
 d150

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
157a

AutoCAD SHX Text
158

AutoCAD SHX Text
151b

AutoCAD SHX Text
d150

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
191

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
142a

AutoCAD SHX Text
145a

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
141a

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
151a

AutoCAD SHX Text
143a

AutoCAD SHX Text
d200

AutoCAD SHX Text
149

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
 d100

AutoCAD SHX Text
 d32

AutoCAD SHX Text
 d150

AutoCAD SHX Text
147

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
PE d40ms

AutoCAD SHX Text
PE d40ms

AutoCAD SHX Text
Cok.53.46

AutoCAD SHX Text
5MG

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
d150

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
Trink.

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
2d80

AutoCAD SHX Text
N/V

AutoCAD SHX Text
N/V

AutoCAD SHX Text
N/V

AutoCAD SHX Text
C

























 
UAB „Projektų ekspertai“ 

 
Techninio darbo projekto (PE19-106-TDP) „Daugiabučio gyvenamojo namo, Marijonų g. 51, Panevėžys, 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas“ projekto dalių vadovų suderinimai: 
  

Eil. Nr. Projekto dalis Projekto dalies vadovas 
Kvalif. 
Atest. Nr. 

Suderinta: 

1.  Bendroji Julius Dailydėnas 39599  

2.  Statinio architektūros Rūta Margarita Preikšienė A 691  

3.  Vandentiekio – nuotekų šalinimo Tadas Milius 26719  

4.  Elektrotechnikos Valdas Junevičius 36701  

5.  Šildymo, vėdinimo Tadas Milius 26719  

6.  Šilumos punkto Tadas Milius 26719  

7.  Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo 

Šarūnas Gumauskas  35402  

 
 
Statinio projekto vadovas Julius Dailydėnas (Atest. Nr. 39599) 
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS 
ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 
Licencijuotos programinės įrangos pavadinimas 

Bendroji dalis 
Microsoft Windows 10   
Microsoft Office Home and Business 2013   

Statinio architektūros dalis 
Microsoft Windows 10   
Microsoft Office Home and Business 2013   
GstarCAD 2016 Professional 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
Microsoft Windows 10 
Draft Sight 
Microsoft Office Home and Business 2013   

Elektrotechnikos dalis 

Microsoft Windows 10 
LibreOffice 
ZWSoft ZWCAD Professional 2018 
Relux 2018 

Šildymo, vėdinimo dalis 
Microsoft Windows 10 
Draft Sight 
Microsoft Office Home and Business 2013   

Šilumos punkto dalis 
Microsoft Windows 10 
Draft Sight; Danfoss Hexcalc 
Microsoft Office Home and Business 2013   

Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo dalis 

Microsoft Windows 10 
Microsoft Office Home and Business 2013   
GstarCAD 2016 Professional 

 
Statinio projekto vadovas               Julius Dailydėnas, kv. At. 39599                                                   

                                              (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.,) 
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